

Smlouva o dílo

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb.

1. Smluvní strany

Objednatel: **Město Králův Dvůr**, zastoupené Petrem Vychodilem, starostou města
se sídlem Městského úřadu v Králově Dvoře,
náměstí Míru 139, Králův Dvůr, 267 01
IČ: 00509701 DIČ: CZ00509701

Zhotovitel: **TCK stav s.r.o.**
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 200744
zastoupené Petrem Tučkem, jednatelem
se sídlem Čelákovická 22, Císařská kuchyně, 250 88 Čelákovice
IČ: 24232696 DIČ: CZ24232696

2. Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje uskutečnit práce a dodávky dále specifikované v této smlouvě a objednatel se zavazuje zaplatit cenu podle ustanovení této smlouvy.

Název a místo stavby: **Vybudování autobusové zastávky v Králově Dvoře - Počaplech
ulice Plzeňská**

Rozpis jednotlivých prací dle předložené cenové nabídky (příloha č. 1)

3. Lhůty

termín zahájení: **13. 9 .2023**
termín dokončení: **nejpozději do 20. 10. 2023**

4. Dodací podmínky

Objednatel zahájí přejímku dokončených prací na základě oznámení zhotovitele, že práce jsou dokončeny a připraveny k převzetí.

5. Cena díla

Smluvní strany na základě odsouhlasených obchodních podmínek sjednávají cenu díla dle cenové nabídky – rozpočtu ve výši

Celková cena díla je 1.249.897,60 Kč (bez DPH).

Případné vícepráce budou provedeny pouze na základě předchozího odsouhlasení objednatelem a budou předmětem dodatků k této smlouvě.

6. Platební a fakturační podmínky

Konečné vyúčtování a fakturace se provede po odevzdání a převzetí díla objednatelem se splatností faktury 15 dní.

7. Odpovědnost a zvláštní ujednání

Odpovědnost za vady díla se řídí příslušným ustanovením občanského zákoníku, záruční doba počíná běžet předáním a převzetím díla a činí 24 měsíců.

8. Doplnující a zvláštní ujednání

Smluvní strany mohou požadovat změnu smlouvy nebo od smlouvy odstoupit za podmínek daných příslušným ustanovením občanského zákoníku.


Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva nepodléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona číslo 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva bude objednatel uveřejněna na profilu zadavatele (E-ZAK) umístěném na webových stránkách města Králův Dvůr.

Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.


Vyhotovuje se ve 2 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

V Králově Dvoře dne 6.9.2023


objednatel



TCK stav s.r.o.
Čelákovická 22. Císařská Kuchyně
250 88 Čelákovice
IČ: 24232696 / DIČ: CZ24232696


zhotovitel

Doložka podle § 41 zákona o obcích č. 128/2000 Sb.

Potvrzuje se, že byly splněny podmínky platnosti podle zákona č. 128/2000 Sb., zejména že uzavření této Smlouvy o dílo bylo schváleno usnesením Rady města Králův Dvůr č. 2013/14/24 ze dne 28. 8. 2023.

V Králově Dvoře, dne 6.9.2023


Město Králův Dvůr



ĚKAPITULACE STAVBY -

Kód:

Stavba: Autobusova zastavka 2 - Králův Dvůr

KSO:

Místo: Plzeňská - Králův Dvůr Počápy

CZ-CPV:

CC-CZ:

Datum: 23.08.2023

CZ-CPA:

Zadavatel:

Město Králův Dvůr

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

TCK, Čelákovice, Čelakovická 22 Císařská kuchyně, PSČ 25088

IČ: 24232696

DIČ: CZ24232696

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zatříděním položek (popisu činností) dle Třídění stavebních konstrukcí a prací. Použita databáze směrných cen. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů. Veškeré názvy jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než navržená zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy). Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena ručně a digitálně z výkresů.

Cena bez DPH

1 249 897,60

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 249 897,60	262 478,50
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 512 376,10

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Petr Tuček
Zhotovitel

TCK stav s.r.o.
Čelakovická 22, Císařská Kuchyně
250 88 Čelákovice
IČ: 24232696, DIČ: CZ24232696

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0

Stavba: Autobusova zastavka 2 - Králův Dvůr

Místo: Píseňská - Králův Dvůr Počápy

Datum: 23.08.2023

Zadavatel: Město Králův Dvůr

Projektant:

Zhotovitel: TCK, Čelákovice, Čelakovická 22 Císařská kuchyně, PSČ 250 25
Pracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 249 897,60	1 512 376,10
1	Autobusova zastávka 2 – Králův Dvůr	1 155 797,60	1 398 515,10
1	Autobusova zastavka 2 - Králův Dvůr VRN	94 100,00	113 861,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Autobusova zastavka 2 - Králův Dvůr

Objekt:

Autobusova zastavka 2 - Králův Dvůr

KSO:

Místo: Plzeňská - Králův Dvůr Počápy

CZ-CPV:

Zadavatel:

Město Králův Dvůr

Zhotovitel:

TCK, Čelákovice, Čelakovická 22 Císařská kuchyně, PSČ 25088

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 23.08.2023

CZ-CPA:

IČ:

DIČ:

IČ:

24232696

DIČ:

CZ24232696

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 155 797,60

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 155 797,60	21,00%	242 717,50
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 398 515,10

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Petr Tuček

Zhotovitel

TCK stav s.r.o.
Čelákovická 22, Císařská Kuchyně
250 88 Čelákovice
IČ: 24232696, DIČ: CZ24232696

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Autobusova zastavka 2 - Králův Dvůr

Objekt:

Autobusova zastavka 2 - Králův Dvůr

Místo: Plzeňská - Králův Dvůr Počápy

Datum: 23.08.2023

Zadavatel: Město Králův Dvůr

Projektant: 0

Zhotovitel: TCK, Čelákovice, Čelakovická 22 Císařská kuchyně, PSČ 25088

Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 155 797,60

HSV - Práce a dodávky HSV

1 155 797,60

1 - Zemní práce

391 310,60

5 - Komunikace pozemní

440 909,88

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

267 333,32

998 - Přesun hmot

56 243,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Autobusova zastavka 2 - Králův Dvůr

Objekt:

Autobusova zastavka 2 - Králův Dvůr

Místo: Plzeňská - Králův Dvůr Počápy

Datum: 23.08.2023

Zadavatel: Město Králův Dvůr

Projektant: 0

Zhotovitel: TCK, Čelákovice, Čelakovická 22 Císařská kuchyně, PSČ 25088

Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 155 797,60

D HSV Práce a dodávky HSV

1 155 797,60

D 1 Zemní práce

391 310,60

1	K	113108123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší včetně očištění	m2	123,000	290,00	35 670,00
2	K	113107131	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm	m2	202,000	195,00	39 390,00
3	K	113107212	Odstranění podkladu z kameniva těžného tl 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	202,000	65,00	13 130,00
4	K	113107311	Odstranění podkladu z kameniva těžného tl 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	202,000	52,00	10 504,00
5	K	113154225	Frézování živичného krytu tl 200 mm pruh š 1 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase	m2	202,000	210,00	42 420,00
6	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z hrominy tř. 1 až 4	m3	151,800	268,00	40 682,40
7	K	167151101	Nakládání výkopku z hrominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	151,800	194,00	29 449,20
8	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	263,700	410,00	108 117,00
9	K	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	36,360	1 500,00	54 540,00
10	K	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhutněním	m2	532,000	29,00	15 428,00
11	K	181151331	Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 200 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	36,000	55,00	1 980,00

D 5 Komunikace pozemní

440 909,88

12	K	584801112	Podklad ze štrkové štěrku ŠD tl 100 mm	m2	174,000	190,00	33 060,00
13	K	584851111	Podklad ze štrkové štěrku ŠD tl 150 mm	m2	202,000	240,00	48 480,00
14	K	584942112	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 130 mm	m2	202,000	345,00	69 690,00
15	K	585135101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 1,5 m	m2	202,000	495,00	99 990,00
16	K	573111112	Postřik živичný infiltrační a posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	202,000	21,00	4 242,00
17	K	573231108	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	202,000	11,00	2 222,00
18	K	577134211	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	202,000	395,00	79 790,00
19	K	586211120	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny B pl do 50 m2	m2	174,000	410,00	71 340,00
20	M	59245015	dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm přírodní	m2	51,510	388,00	19 985,88
21	K	919112114	Řezání dilatačních spár š 4 mm hl do 100 mm příčných nebo podélných v živичném krytu	m	86,500	140,00	12 110,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

267 333,32

22	K	914111121	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 2 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	2,000	510,00	1 020,00
23	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	2,000	990,00	1 980,00
24	M	404442610	značka svislá reflexní AL- NK, rozměr a typ dle PD	kus	2,000	5 200,00	10 400,00
25	M	404452350	sloupek AL 60 - 350	kus	2,000	800,00	1 600,00
26	K	919121112	Těsnění spár závlivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 25 mm s těsnicím profilem	m	98,500	185,00	18 222,50
27	K	915231111	Vodorovné dopravní značení zastávka, šipky, symboly bílý plast	m2	54,000	330,00	17 820,00
28	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	54,000	25,00	1 350,00
29	K	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	74,000	510,00	37 740,00
30	K	916131213	Osazení silničního chodníkového betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	10,000	480,00	4 800,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
30	M	59217020	obrubník betonový chodníkový 400*290mm	m	10,100	595,00	6 009,50
31	M	BBC.0006294.UR S	obrubník betonový silniční ABO 15-30 100x15x30cm	kus	68,680	299,00	20 535,32
32	M	BEST	obrubník betonový silniční – přechodový	kus	2,000	593,00	1 186,00
33	M	BEST	obrubník betonový silniční – nájezdový	kus	4,000	205,00	820,00
34	M	BEST	Zastávkový obrubník betonový 310	kus	18,000	5 010,00	90 180,00
35	M	BEST	Zastávkový obrubník betonový přechodový 250/310	kus	2,000	5 010,00	10 020,00
36	K	98607081a	Úpravy pro kanalizaci a sdělovací rozvaděč	sbr	1,000	14 250,00	14 250,00
37	K	986075141	Úprava vjezdu na soukromý pozemek, včetně úpravy brány	sbr	1,000	29 400,00	29 400,00
D		998	Přesun hmot				56 243,80
38	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	296,020	190,00	56 243,80

Autobusova zastavka 2 - Králův Dvůr VRN

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Autobusova zastavka 2 - Králův Dvůr

Objekt:

Autobusova zastávka Králův Dvůr

KSO:

Místo:

Píseňská - Králův Dvůr Počápy

CZ-CPV:

CC-CZ:

Datum:

23.08.2023

CZ-CPA:

Zadavatel:

Město Králův Dvůr

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

TCK, Čelákovice, Čelakovická 22 Císařská kuchyně, PSČ 25088

IČ:

24232696

DIČ:

CZ24232696

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

94 100,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	94 100,00	21,00%	19 761,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

113 861,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Petr Tuček

Uchazeč

TCK stav s.r.o.

Čelakovická 22, Císařská Kuchyně

250 88 Čelákovice

IČ: 24232696, DIČ: CZ24232696

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Autobusova zastavka 2 - Králův Dvůr VRN

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Autobusova zastavka 2 - Králův Dvůr

Objekt:

Autobusova zastavka 2 - Králův Dvůr

Místo:

Plzeňská - Králův Dvůr Počápy

Datum: 23.08.2023

Zadavatel:

Město Králův Dvůr

Projektant: 0

Uchazeč:

TCK, Čelákovice, Čelakovická 22 Císařská kuchyně, PSČ Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

94 100,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

94 100,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

22 300,00

VRN3 - Zařízení staveniště

14 400,00

VRN4 - Inženýrská činnost

26 400,00

VRN6 - Územní vlivy

31 000,00

Autobusova zastavka 2 - Králův Dvůr VRN

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Autobusova zastavka 2 - Králův Dvůr

Objekt:

Autobusova zastavka 2 - Králův Dvůr

Místo:

Plzeňská - Králův Dvůr Počápy

Datum: 23.08.2023

Zadavatel:

Město Králův Dvůr

Projektant: 0

Uchazeč:

TCK, Čelákovice, Čelakovická 22 Císařská kuchyně, PSČ Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstv	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							94 100,00
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				94 100,00
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				22 300,00
1	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	Kus	1,000	9 500,00	9 500,00
	PP		Geodetické práce před výstavbou				
2	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	Kus	1,000	7 500,00	7 500,00
	PP		Geodetické práce po výstavbě				
3	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kus	1,000	5 300,00	5 300,00
	PP		Dokumentace skutečného provedení stavby				
D	VRN3		Zařízení staveniště				14 400,00
4	K	030001000	Zařízení staveniště	Kus	1,000	14 400,00	14 400,00
	PP		Zařízení staveniště				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
D	VRN4		Inženýrská činnost				26 400,00
5	K	040001000	Inženýrská činnost	Kus	1,000	15 200,00	15 200,00
	PP		Inženýrská činnost				
6	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	Kus	1,000	11 200,00	11 200,00
	PP		Kompletační a koordinační činnost				
D	VRN6		Územní vlivy				31 000,00
7	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	Kus	1,000	31 000,00	31 000,00
	PP		Mimostaveništní doprava materiálů				