
                                        
 

SMLOUVA O DÍLO 
(dále také „SOD“ nebo „smlouva“) 

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) 
 
I. SMLUVNÍ STRANY 
 
I. 1. Objednatel  : Město Králův Dvůr 

Sídlo  : nám. Míru 139, 267 01 Králův Dvůr u Berouna  
IČ   : 00509701 
Statutární orgán : Petr Vychodil, starosta 
Zástupce ve věcech technických: Ing. Zbyněk Hrabák, tajemník MěÚ 
Telefon  : 311 652 022 
E-mail   : tajemnik@kraluv-dvur.cz 

 
dále jen „objednatel“   
 
a  
 
I. 2. Zhotovitel   : BAHAU CZ s.r.o.                

Sídlo  : Švihovská 136/8, 301 00 Plzeň 
Obchodní rejstřík : Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni,       

oddíl C, vložka 43949 
Jednající/Zastoupen: Ing. Richard Gábor, jednatel 
Stavbyvedoucí : Ing. Richard Gábor 
Telefon  : +420 776 179 472 
Zasílací adresa : Švihovská 136/8, 301 00 Plzeň 
IČ   : 19459611    
DIČ  : CZ19459611    
E-mail  : info@bahau.cz 
Bankovní spojení : Raiffeisenbank a.s. 
Číslo účtu  : 2732863003/5500 
 

dále jen „zhotovitel“ 
 
II. PŘEDMĚT SMLOUVY 
 
II. 1. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele dílo v rozsahu daném a za podmínek stanovených 
touto smlouvou. Předmětem smlouvy je realizace díla „Modernizace VO ve městě Králův Dvůr – I. etapa 
- opakovaná“. Bližší specifikace díla je uvedena v Technické dokumentaci (viz příloha č. 5 Zadávací 
dokumentace), která je zpracována v souladu s Energetickým posudkem. Zpracovatelem technické části 
dokumentace je společnost AXEN s.r.o., Italská 2581/67, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČO: 28224361. 
Tato Technická dokumentace se stává přílohou č. 2 této smlouvy o dílo /SOD/. Dále je dána vyplněným 
soupisem dodávek, služeb a prací s výkazem výměr (viz příloha č. 4 Zadávací dokumentace) a stává se 
přílohou č. 1 SOD a dále vyplývá ze světelně-technických výpočtů (dle přílohy č. 7 Zadávací 
dokumentace) předložených Zhotovitelem v rámci nabídky. 
Předmět smlouvy bude spolufinancován z prostředků Evropské unie v rámci Národního plánu obnovy, 
poskytovatelem dotace je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, název žádosti „Modernizace VO ve 
městě Králův Dvůr - I. etapa - opakovaná“, reg. č. projektu 2182000679. 
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Předmětem díla je realizace všech prací, dodávek a materiálů nutných k řádnému provedení díla. 
Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je 
třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, ukončení a předání díla. 
Místem plnění předmětu smlouvy je katastr města Králův Dvůr, seznam konkrétních ulic je uveden 
v příloze č. 5 a č. 9 Zadávací dokumentace. 
 
Předmětem smlouvy není technický dozor. Technický dozor vykonává objednatel. 
 
Dodávkou prací se pro účely této SOD rozumí dodávka všech prací, dodávek a materiálů nutných 
k řádnému provedení díla. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, 
dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, ukončení a předání díla. 
 
II. 2. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajícím 
z podmínek při provádění díla či z odborných znalostí zhotovitele, je zhotovitel povinen provést soupis 
těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej podle čl. III. 2. této smlouvy a předložit tento soupis 
objednateli k odsouhlasení. Teprve po případném odsouhlasení má zhotovitel právo na realizaci těchto 
změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované 
byly v předmětu plnění a v jeho ceně zahrnuty. 1 
 
II. 3. Předmětem díla je všechno to, co je popsáno v úplných a závazných výkazech výměr nebo 
specifikacích. 
 
II. 4. Zhotovitel se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla a místem, kde má být dílo 
prováděno. Rovněž jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci 
díla a disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Tuto 
skutečnost potvrzuje podpisem této smlouvy, a tudíž si je vědom, že tímto svým prohlášením vylučuje 
veškeré překážky, které znemožňují provést dílo dohodnutým způsobem. 
 
III. CENA DÍLA 
 
III. 1. Cena díla je stanovena pevnou částkou s odkazem na položkové rozpočty v souladu s obecně 
závaznými právními předpisy a činí: 
 
Cena bez DPH:  3 732 248.00 Kč 
    
DPH:   783 772.08 Kč 
 
Cena včetně DPH: 4 516 020.08 Kč  
 
Uvedená cena je cena stanovena jako nejvýše přípustná. Zhotovitel převzal podpisem této smlouvy 
nebezpečí změny okolností, a tudíž soud nemůže rozhodnout o zvýšení ceny díla. 
 
III. 2. Soupis prací (oceněné položky soupisu prací) je nedílnou součástí SOD jako příloha č. 1. Jednotkové 
ceny uvedené v rozpočtech jsou pevné do termínu předání a převzetí díla a budou jimi oceněny veškeré 
případné vícepráce a méněpráce realizované zhotovitelem do termínu předání a převzetí díla.  
Pokud se položka změny v rozpočtu stavebních prací nenachází ve smluvním rozpočtu, použije se 
položka dle již v rozpočtu použité cenové soustavy s aktuální cenovou úrovní. 
Pokud se položka změny v rozpočtu stavebních prací nenachází ve smluvním rozpočtu a není možné 
použít položku z již v rozpočtu použité cenové soustavy nejblíže podobnou, bude použita individuální 
kalkulace ceny a její výpočet bude věcně a technicky zdůvodněn. 

 
1 Vyhrazená změna závazku podle § 100 zákona č. 134/2016 Sb. 
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V případě nemožnosti užití již použité cenové soustavy lze akceptovat i užití jiné cenové soustavy ve 
svém aktuálním znění.2 
 
III. 3. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, které jsou nutné ke zhotovení díla. 
 
III. 4. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady (mimo vlastní dílo i např. náklady 
na dopravu, náklady související s kompletací díla apod.) a zisk zhotovitele, nutné k řádné realizaci díla 
v rozsahu dle čl. II. smlouvy. Dále obsahuje daň z přidané hodnoty a očekávaný vývoj cen k datu předání 
díla. 
 
III. 5. Cena je stanovena pro daňové podmínky k datu podpisu SOD. Smluvní strany berou na vědomí, že 
případná změna daňových podmínek nemá vliv na cenu díla bez DPH.  
 
IV. TERMÍNY PLNĚNÍ 
 
IV. 1. Předání a převzetí místa plnění: po nabytí účinnosti smlouvy. 
 
IV. 2. Zahájení prací na díle: bez zbytečného odkladu po převzetí místa plnění 
 
IV. 3. Dokončení prací, Zahájení předávacího řízení: nejpozději do 4 měsíců od převzetí místa plnění 
 
IV. 4. Předání a převzetí díla, ukončení díla: nejpozději do 30.11.2024 
 
IV. 5. Termín řádného ukončení díla není možno prodloužit bez sankce, pouze pokud zhotovitel prokáže, 
že zpoždění bylo zaviněno vyšší mocí nebo nepříznivými povětrnostními podmínkami v době provádění 
díla, při kterých nelze dle ustanovení příslušných ČSN provádět práce, které jsou předmětem této 
smlouvy. Tato skutečnost musí být neprodleně oznámena objednateli. Termín ukončení díla se prodlouží 
o počet dnů, ve kterých bylo zpoždění prokázáno. 3  
 
IV. 6. Objednatel si vyhrazuje právo posunout nebo odložit realizaci s ohledem a v závislosti na výši 
disponibilních prostředků pro financování nebo ji zcela ukončit před jejím ukončením. 4   
 
V. PLATEBNÍ PODMÍNKY, FAKTURACE 
 
V. 1. Provedené práce a dodávky oceněné dle čl. III. této smlouvy po odsouhlasení technickým dozorem 
objednatele budou uhrazeny po provedení díla.  
Zhotovitel předloží objednateli soupis provedených prací a dodávek oceněný dle čl. III. této smlouvy a 
po jeho odsouhlasení technickým dozorem objednatele (je povinen se vyjádřit nejpozději do 3 
pracovních dnů od data doručení) vystaví daňový doklad. Daňový doklad dle této smlouvy musí 
obsahovat název a označení projektu: „Modernizace VO ve městě Králův Dvůr - I. etapa - opakovaná“, 
reg. č. projektu 2182000679. 
Přílohou daňového dokladu je odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek. Splatnost daňového 
dokladu odsouhlaseného technickým dozorem je 30 dní. 
 
V. 2. Faktura bude vystavena po předání a převzetí díla a bude uhrazena po odstranění poslední vady 
nebo nedodělku zapsaného v protokolu o předání a převzetí a předání všech dokladů. 
 

 
2 Vyhrazená změna závazku podle § 100 zákona č. 134/2016 Sb. a změna závazku ze smlouvy analogicky podle § 
222 zákona č. 134/2016 Sb. 
3 Vyhrazená změna závazku podle § 100 zákona č. 134/2016 Sb. 
4 Vyhrazená změna závazku podle § 100 zákona č. 134/2016 Sb. 
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V. 3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství či druhu provedených 
dodávek a prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty dodávky a práce, u kterých došlo 
k odsouhlasení. 
 
V. 4. Objednatel prohlašuje, že předmět plnění smlouvy slouží objednateli smlouvy výhradně k výkonu 
veřejné správy (tzn., neslouží k ekonomické činnosti).  
 
V. 5. Zhotovitel nepožaduje zálohu. 
 
V. 6. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu díla. 
 
V. 7. Zhotovitel prohlašuje a svým podpisem této smlouvy potvrzuje, že ke dni uzavření této smlouvy 
není veden v evidenci plátců DPH jako nespolehlivý plátce, a pro případ, že se stane nespolehlivým 
plátcem DPH až po uzavření této smlouvy, zavazuje se bezodkladně a prokazatelně informovat 
objednatele o této skutečnosti, jinak se jedná o podstatné porušení smlouvy a objednatel má právo od 
smlouvy odstoupit. 
 
VI. SMLUVNÍ POKUTY A NÁHRADA ŠKODY  
 
VI. 1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude platit objednateli smluvní pokuty: 
 

VI. 1.1. Za prodlení s termínem dokončení prací dle čl. IV. 3. této smlouvy, a to 0,2 % z ceny díla za 
každý, byť započatý den prodlení. 
 
VI. 1.2. Za každý den prodlení nástupu na odstraňování vady uvedené v protokole o předání a 
převzetí díla, a to 5.000 Kč za každý započatý den prodlení. 
 
VI. 1.3. Za každý den prodlení nástupu na odstraňování vady v záruční době, a to 5.000 Kč za každý 
započatý den prodlení. 
 
VI. 1.4. V případě nedoložení dokladů o pojištění dle čl. VIII. 7. této smlouvy, a to 1.000 Kč za každý 
započatý den prodlení. 
 
VI. 1.5. V případě zjištění plnění předmětu zakázky jiným než odsouhlaseným poddodavatelem dle 
čl. VIII. 9. této smlouvy, a to 10.000 Kč za každé zjištění. 
 
VI. 1.6. V případě závažného a opakovaného porušení bezpečnostních předpisů při realizaci díla, a 
to 0,05 % z ceny za dílo za každý případ. 
 

VI. 2. V případě, že objednateli, vznikne z ujednání této SOD nárok na smluvní pokutu nebo jinou 
majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn odečíst tuto částku z daňového dokladu a 
snížit o ni sjednanou cenu díla. 
 
VI. 3. Ustanovení o smluvní pokutě neruší právo objednatele na náhradu škody a ušlého zisku, které mu 
vzniknou prodlením zhotovitele.  
 
VI. 4. Pro případ prodlení s úhradou faktury ze strany objednatele je stanovena smluvní pokuta ve výši 
0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. 
 
VII. MÍSTO PLNĚNÍ 
 
Místem plnění je katastr města Králův Dvůr, seznam konkrétních ulic je uveden v příloze č. 5 a č. 9 
Zadávací dokumentace. 



 

 - 5 - 

VII. 1. Objednatel předá zhotoviteli, který převezme místo plnění ve lhůtě 5 dnů před termínem zahájení 
prací a nejpozději v den zahájení prací na díle, v termínu dle článku IV. 1. této smlouvy a za podmínek, 
které jsou uvedeny v tomto článku. 
 
VII. 2. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch zajišťuje zhotovitel a nese náklady s tím 
spojené. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny díla. 
Před prováděním stavebních prací je zhotovitel povinen požádat příslušný silniční správní úřad o vydání: 

- povolení zvláštního užívání dle § 25, odst. 6, písm. c), bod 3 zákona č. 13/1997 Sb., v aktuálním 
znění, zákon o pozemních komunikacích, 

- stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích dle § 77, odst. 1, písm. c) 
zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů.  

 
VII. 3. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na místě plnění bude třeba umístit nebo přemístit 
dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel 
zodpovídá i za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem 
provádění prací a všechny náklady s tím spojené jsou zahrnuty v ceně díla dle této smlouvy. 
 
VII. 4. Zhotovitel je povinen udržovat na místě plnění pořádek a je povinen odstraňovat odpady a 
nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde k poškození okolních zařízení vinou 
zhotovitele, zavazuje se zhotovitel vše uvést do původního stavu, pokud se strany nedohodnou jinak. 
 
VII. 5. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení, není-li na místech plnění pořádek, nebo není-li 
odstraněn ze všech těchto míst odpad vzniklý při provádění prací apod. 
 
VII. 6. Zhotovitel si na základě podkladů, které mu předá objednatel, zajistí vytýčení podzemních vedení 
stavenišť a bude dodržovat podmínky správců a vlastníků sítí po celou dobu výstavby.  
 
VIII. PROVÁDĚNÍ DÍLA 
 
VIII. 1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad, s potřebnou péčí a na své nebezpečí ve sjednané 
době a obstarat vše, co je k provedení díla potřeba. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně 
a příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla je zhotovitel vázán, jen byly-li učiněny písemně a 
nemění-li obsah této smlouvy či s ní nejsou v rozporu anebo v rozporu s obecně závaznými platnými a 
účinnými právní předpisy. Zhotovitel upozorní objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou 
povahu věci nebo příkazu, který mu objednatel dal. 
 
VIII. 2. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Pro účely 
kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné 
provádění kontroly, nejméně však 1x za 21 dní. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne 
nejméně 5 dnů před jeho konáním. Zhotovitel nebo jeho zástupci jsou povinni se kontrolních dnů 
zúčastňovat. Kontrolní dny vede objednatel, který může jejich vedením pověřit osoby vykonávající 
funkci technického dozoru. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, 
kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících 
funkci technického a autorského dozoru, příp. technika BOZP a stanovení případných nápravných 
opatření a úkolů. Objednatel pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem 
zúčastněným. Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního 
deníku.  
 
Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou 
zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku). Zhotovitel je povinen vyzvat 
objednatele nejméně 5 dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty. Pokud se 
objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce 
zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen 
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toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese 
veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. 
 
VIII. 3. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel 
oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl 
řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté, má 
objednatel právo od SOD odstoupit. 
 
VIII. 4. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru místa 
plnění provozovaného dle čl. VII. této smlouvy a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními 
pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy 
související s realizací díla. 
 
VIII. 5. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné a účinné zákony a jejich prováděcí 
předpisy a další obecně závazné platné a účinné právní předpisy, které se týkají jeho činností. Pokud 
porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. Zhotovitel 
podpisem této smlouvy přebírá povinnosti uvedené v Čestném prohlášení o společensky odpovědném 
plnění veřejné zakázky (dále jen „ČPSO“), které je součástí nabídky zhotovitele podané v rámci veřejné 
zakázky „Modernizace VO ve městě Králův Dvůr – I. etapa - opakovaná“.  
 
VIII. 6. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla veškeré podmínky a připomínky objednatele. 
Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu. 
 
VIII. 7. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod 
pracovníků zhotovitele, a to až do výše ceny díla bez DPH, bez ohledu na případnou změnu ceny díla po 
podpisu této smlouvy. Stejné podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých poddodavatelů. 
 
VIII. 8. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu 
opomenutí, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z platných zákonů, ČSN nebo jiných 
právních norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto 
škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 
 
VIII. 9. Zhotovitel je povinen po celou dobu plnění veřejné zakázky vést a průběžně aktualizovat reálný 
seznam všech poddodavatelů a věcných částí, které plní. Zhotovitel odpovídá za provedení díla 
poddodavatelem jako by dílo prováděl sám. V případě změny plnění díla pomocí jiných poddodavatelů 
oproti nabídce ve veřejné zakázce „Modernizace VO ve městě Králův Dvůr – I. etapa - opakovaná“ musí 
být změna předem odsouhlasena s objednatelem. Pokud bude zjištěno plnění zakázky pomocí jiného 
než odsouhlaseného poddodavatele, může být uplatněna sankce v souladu s čl. VI. 1.7 této smlouvy. 
 
VIII. 10. Je-li k provedení díla nutná součinnost objednatele, určí mu zhotovitel lhůtu k jejímu poskytnutí, 
kterou musí objednatel odsouhlasit a následně součinnost poskytnout. Uplyne-li lhůta marně, má 
zhotovitel právo zajistit si náhradní plnění na účet objednatele. Před čerpáním náhradního plnění musí 
o uplynutí lhůty zhotovitel písemně informovat objednatele a vyzvat jej naposledy k poskytnutí 
součinnosti ve lhůtě 14 dnů ode dne doručení informace. 
 
VIII. 11. Zhotovitel je povinen akceptovat požadavky na provádění prací podle připomínek oprávněných 
orgánů. Veškeré činnosti spojené s předmětem smlouvy mohou být prováděny pouze osobami 
s požadovanou odbornou kvalifikací. V průběhu prací musí být dodrženy základní podmínky pro 
bezpečnost práce na elektrickém zařízení, dle platných právních předpisů a technických norem. 
 
VIII. 12. Jestliže zhotovitel narazí při provádění prací na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce 
a informovat písemně objednatele a oprávněné orgány státní správy. Pokud tak neučiní, nese veškeré 
důsledky z toho plynoucí. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu. 
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VIII. 13. Zhotovitel je povinen po celou dobu výstavby zajistit přístup vlastníků a uživatelů dotčených 
nemovitostí do všech objektů v prostoru stavby a zároveň umožnit vývoz komunálního odpadu ze 
stanovených míst.  
IX. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 
 
IX. 1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 7 dnů předem, kdy budou dokončeny montážní 
práce podle bodu IV. 3. této SOD a připraveno k zahájení předávací řízení. Objednatel nebo jeho 
zástupce včetně osob vykonávajících funkci technického dozoru je pak povinen nejpozději do tří dnů od 
termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat, nebude-li 
dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li ukončeno a předáno. 
 
IX. 2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit během přejímacího řízení všechny předepsané doklady, a 
to: 

• Revizní zprávu provedené instalace 
• Doklad o ekologické likvidaci demontovaných svítidel 
• Doklad o recyklaci stavebního a demoličního odpadu (minimální míra recyklace je stanovena na 

min. 70 % stavebního a demoličního odpadu). 
Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za ukončené a schopné předání. 
 
V průběhu přejímacího řízení zajistí objednatel na své náklady Protokol o ověření osvětlenosti 
pozemních komunikací dotčených předmětem díla. Prokáže-li se soulad díla se souborem norem ČSN 
EN 13 201, bude objednatel pokračovat v přejímacím řízení. Prokáže-li tento protokol z certifikovaného 
měření nesoulad s plněním předmětné normy, zajistí zhotovitel neprodleně nápravu díla do termínu 
předání díla dle IV. 4.  
 
IX. 3. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel protokol, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis 
vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění (nejpozději do jednoho týdne, 
nebude-li dohodnuto jinak.) Pokud objednatel nebo jeho zástupce včetně osob vykonávající funkci 
technického dozoru odmítne dílo převzít, je povinen uvést do protokolu svoje důvody. Před odstraněním 
vad je tyto nutné zdokumentovat.  
 
IX. 4. Dílo je považováno za dokončené po ukončení všech dodávek a prací uvedených v čl. II. této 
smlouvy, pokud jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli doklady uvedené v čl. IX. 2. 
této smlouvy, je-li objednatelem prověřena způsobilost díla sloužit svému účelu dle čl. IX. 2. a místo 
plnění je vyčištěno. Pokud jsou v této smlouvě použity termíny ukončení díla nebo předání, rozumí se 
tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu předávacího protokolu.  
 
IX. 5. Objednatel má právo převzít dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani 
ve spojení s jinými nebrání řádnému užívaní díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady 
a nedodělky v termínu uvedeném v protokolu o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel neodstraní 
veškeré vady a nedodělky v dohodnutém termínu, je objednatel zhotoviteli oprávněn účtovat smluvní 
pokutu dle čl. VI. 1. 4. této smlouvy. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo 
nedodělky. 
 
IX. 6. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady a nedodělky, i když tvrdí, že za uvedené 
vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do 
rozhodnutí soudu zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vad a nedodělků v přiměřené lhůtě 
podle povahy vady nebo nedodělku, nejpozději však do 10 dnů od obdržení písemného oznámení 
objednatele, sjednávají obě strany smluvní pokutu ve výši 5.000, - Kč za každý den, o který zhotovitel 
nastoupí později. Za písemné oznámení objednatele se považuje i zápis v protokole o předání a převzetí 
díla. 
 
X. ZÁRUKY 
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X. 1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka 
za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky. 
X. 2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. II. záruku v délce 120 měsíců na optickou část 
dodávaných svítidel a 84 měsíců na předřadnou část dodávaných svítidel. Dále zhotovitel poskytuje 
záruku v trvání 60 měsíců na provedenou montáž. Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel 
zjistil a které včas oznámil. Jakékoliv škody, vyjma způsobených živelní pohromou, jdou k tíži zhotovitele. 
Záruční doby na reklamovanou část díla se prodlužují o dobu počínající dnem uplatnění reklamace a 
končící dnem odstranění vady zhotovitelem. 
 
X. 3. Záruční doba počíná běžet dnem odstranění poslední vady a nedodělku, vyplývajícího z protokolu 
o předání a převzetí díla. 
 
X. 4. Zhotovitel je povinen nejpozději do 2 pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, 
zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však 
musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady.  
 
X. 5. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 
 
X. 6. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 10 
dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, je objednatel 
zhotoviteli oprávněn účtovat smluvní pokutu dle čl. VI. 1. 5. této smlouvy. Náklady na odstranění 
reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do dohody stran nebo rozhodnutí soudu. 
 
XI. VYŠŠÍ MOC 
 
XI. 1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách 
a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy 
apod. 
 
XI. 2. Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vyšší moci, strana, která se bude 
chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době 
plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od této 
smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení o odstoupení od této 
smlouvy. V odstoupení musí být dále uveden důvod, jak stanovuje čl. XII. 4. této smlouvy. 
 
XII. ZMĚNA SMLOUVY 
 
XII. 1. Tuto smlouvu lze měnit5 pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně 
nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se 
za změnu smlouvy nepovažují.  
 
XII. 2. Zhotovitel bude povinen akceptovat případné omezení rozsahu díla a bude povinen akceptovat 
požadavky na provádění prací podle připomínek objednatele a jiných oprávněných orgánů. 6 
 
XII. 3. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna 
druhé straně to ihned bez zbytečného odkladu oznámit a vyvolat jednání zástupců, oprávněných 
k podpisu této smlouvy. 
XII. 4. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývající, 
je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy 

 
5 Podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb. 
6 Vyhrazená změna závazku podle § 100 zákona č. 134/2016 Sb. 
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odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který smluvní strana od smlouvy odstupuje a 
přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je 
odstoupení neplatné. 
XII. 5. Objednatel a zhotovitel mají právo od smlouvy odstoupit na základě podstatného porušení 
smlouvy.  
Objednatel může závazek ze smlouvy vypovědět nebo od ní odstoupit, a to bez zbytečného odkladu 
poté, co zjistí, že smlouva neměla být uzavřena, neboť vybraný zhotovitel před zadáním veřejné zakázky 
„Modernizace VO ve městě Králův Dvůr – I. etapa - opakovaná“, na základě které je uzavřena tato 
smlouva, předložil údaje, dokumenty, vzorky nebo modely, které neodpovídaly skutečnosti a měly nebo 
mohly mít vliv na výběr zhotovitele. 
Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele je považována skutečnost, že po uzavření smlouvy 
je zhotovitel v likvidaci, úpadku nebo bude veden v evidenci nespolehlivých plátců DPH. Dále je za 
podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele považována skutečnost, že je v prodlení s plněním dle 
dohodnutých časových termínů o více než 15 dnů. 
 
XII. 6. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy z důvodu nezískání dotace. 7  
 
XII. 7. Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho 
existenci, je povinna oznámit to nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud 
tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí. 
 
XII. 8. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývající, pak povinnosti obou smluvních stran jsou následující: 
Zhotovitel provede soupis všech provedených dodávek a prací oceněný dle způsobu, kterým je 
stanovena cena díla. 
Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených dodávek a prací a zpracuje „dílčí konečný daňový 
doklad.“ 
Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání a převzetí díla“ a objednatel je povinen do tří dnů po 
obdržení výzvy zahájit „dílčí přejímací řízení.“ Po dílčím předání a převzetí provedených dodávek a prací 
sjednají obě smluvní strany písemné zrušení smlouvy a dle požadavku objednatele zhotovitel zajistí 
zabezpečení díla po dobu přerušení dodávek a prací na díle po odstoupení od této smlouvy, přičemž 
cenu tohoto zabezpečení smluvní strany dohodnou v písemném zrušení smlouvy. 
 
XII. 9. Objednatel je oprávněn bez souhlasu zhotovitele převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy 
vyplývající na jinou stranu. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy 
vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem objednatele. 8 
 
XIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 
XIII. 1. Právní vztahy vyplývající nebo neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními občanského 
zákoníku. 
 
XIII. 2. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 
2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění. Zhotovitel se 
zavazuje povinností uchovávat po dobu 10 let od skončení plnění zakázky doklady související s plněním 
této zakázky, nejméně však do roku 2034. Zhotovitel se zavazuje těmito povinnostmi zavázat i své 
poddodavatele. 
Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2034 poskytovat požadované informace a dokumentaci 
související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených kontrolních orgánů (MPO 
ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného 
orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným 

 
7 Vyhrazená změna závazku podle § 100 zákona č. 134/2016 Sb. 
8 Vyhrazená změna závazku podle § 100 zákona č. 134/2016 Sb. 
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osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění 
kontroly součinnost. 
 
XIII. 3. Všechny spory mezi smluvními stranami, vzniklé z právních vztahů založených touto smlouvou 
nebo v souvislosti s ní, budou řešeny jednáním při vynaložení veškerého úsilí ke smírnému řešení. V 
případě, že smluvní strany nedosáhnou jednáním smírného řešení takového sporu, rozhodne o daném 
sporu na návrh některé ze smluvních stran věcně a místně příslušný soud. 
 
XIII. 4. Veškeré dohody a změny učiněné jinou formou, než Dodatkem ke smlouvě nejsou závazné. 9 
 
XIII. 5. Tato SOD je vyhotovena v jednom originále v elektronické podobě a podepsána uznávanými 
elektronickými podpisy. 
 
XIII. 6. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem SOD včetně příloh a s celým obsahem 
SOD souhlasí. 
 
XIII. 7. Uzavření této Smlouvy bylo schváleno usnesením Rady města Králův Dvůr č. 2024/21/1 
ze dne 9. 9. 2024. 
 
XIII. 7. Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že smlouva včetně příloh a případných 
dodatků bude zveřejněna na profilu zadavatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek. 
 
XIV. SEZNAM PŘÍLOH 
 
Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí této smlouvy: 
 
• Příloha č. 1 - Oceněný soupis dodávek, služeb a prací s výkazem výměr (viz příloha č. 4 Zadávací 

dokumentace) 
• Příloha č. 2 - Technická dokumentace (viz příloha č. 5 Zadávací dokumentace) 
• Příloha č. 3 - Specifikace svítidel z nabídky (vyplněná příloha č. 7 Zadávací dokumentace) 
• Příloha č. 4 - Produktový/technický list svítidla a stožáru z nabídky 

 
 
 

 
V Przni dne…………         V Králově Dvoře dne …………..          
 
 
 
 
___________________________            ___________________________ 
Ing. Richard Gábor, jednatel                Petr Vychodil 
        BAHAU CZ s.r.o.                                                                               starosta města  
 

 
9 Podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb. 
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