

Smlouva o dílo

kterou podle §2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. (OZ) uzavírají:
(dále také jako „smlouva“)

Smluvní strany

Objednatel:

Město Králův Dvůr

Se sídlem: náměstí Míru 139, 267 01 Králův Dvůr u Berouna
IČO: 005 09 701
DIČ: CZ00509701
Zastoupený: Petrem Vychodilem, starostou města, členem Rady města

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Petr Vychodil, starosta města, tel.: 311 652 026
email: starosta@kraluv-dvur.cz
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Zbyněk Hrabák, tel.: 311 652 022
email: tajemnik@kraluv-dvur.cz

(dále též jako „objednatel“)

a

Zhotovitel:

VYSSPA Sports Technology s.r.o.

Se sídlem: Skladová 2438/6, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň
IČO: 279 67 638
DIČ: CZ27967638
Zastoupený: Pavlem Čihou, DiS., ředitelem obchodu, na základě plné moci
Vedený: u Krajského soudu v Plzni, sp. zn. C 19148

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Pavel Čiha, DiS., ředitel obchodu, tel.: 720 072 988,
email: pavel.ciha@vysspa.cz
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Martin Hořejší, manažer stavební výroby, tel.: 607 293 994,
email: martin.horejsi@vysspa.cz

(dále též jako „zhotovitel“)

Číslo smlouvy objednatele:
Číslo smlouvy zhotovitele: 061/2025

I. Úvodní ustanovení

(1) Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí dílo pod obchodním názvem „**Multifunkční hřiště v městské části Popovice v Králové Dvoře**“ a blíže specifikované v čl.

II této smlouvy o dílo a objednatel se zavazuje dílo bez vad a nedodělků bránících jeho užívání převzít a zaplatit dále sjednanou cenu díla.

(2) Objednatel prohlašuje, že má souhlas všech vlastníků pozemků, dotčených realizací díla, jakož i veškerá nutná povolení k realizaci díla dotčenými orgány veřejné správy.

II. Předmět díla a místo plnění

(1) Předmětem díla dle této smlouvy o dílo je:
Stavební úpravy multifunkčního hřiště v městské části Popovice v Králové Dvoře.

(2) Dílo je pro účely této smlouvy závazně specifikováno v:

- Nabídce zhotovitele ze dne 17.07.2025, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy o dílo.

V případě rozporu mezi projektovou dokumentací a nabídkou zhotovitele, má přednost specifikace díla blíže vymezená v nabídce zhotovitele před projektovou dokumentací.

(3) Neobsazeno.

(4) Místem plnění je parc.č. 53/35; k.ú. Popovice u Králova Dvora.

III. Postup provádění díla, příkazy a věci k provedení díla

(1) Zhotovitel buď provede dílo osobně, anebo je nechá provést pod svým osobním vedením. Pokud zhotovitel použije k provedení díla jiného, odpovídá objednateli, jako kdyby dílo prováděl zhotovitel sám.

(2) Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení díla dle této smlouvy potřeba.

(3) Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli k provedení díla zejména tuto součinnost: Přístup na staveniště, napojení na el. energii. Neposkytne-li objednatel součinnost, je zhotovitel oprávněn realizaci díla přerušit. Neposkytnutí součinnosti je podstatným porušením této smlouvy.

(4) Objednatel je dále povinen zajistit stavební připravenost v místě realizace díla, tak aby zhotovitel mohl zahájit realizaci díla v předpokládaném rozsahu. Objednatel je dále povinen zajistit po celou dobu realizace díla takové podmínky, aby zhotovitel mohl řádně pokračovat v realizaci díla. Nesplní-li objednatel povinnosti dle tohoto odstavce smlouvy, je zhotovitel oprávněn realizaci díla přerušit. Porušení uvedených povinností objednatelem je podstatným porušením této smlouvy.

(5) Neobsazeno.

(6) Zhotovitel upozorní objednatele na nevhodnou povahu věci, kterou mu objednatel k provedení díla předal, nebo příkazu, který mu objednatel dal. Za písemné upozornění se považuje také zápis ve stavebním deníku či emailová korespondence. Překáží-li nevhodná věc nebo příkaz řádnému provádění díla, je zhotovitel oprávněn provádění celého díla přerušit až do výměny věci nebo změny příkazu, nebo do doručení písemného příkazu objednatele, že na provádění díla s použitím předané věci nebo podle daného příkazu trvá. Trvá-li objednatel na provedení díla podle nevhodného příkazu nebo s použitím nevhodné věci, je zhotovitel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

(7) Smluvní strany dále sjednávají, že dojde-li z důvodu na straně objednatele k přerušení realizace díla zhotovitelem, prodlužuje se termín dokončení a předání díla, jakož i termíny pro dokončení částí díla, jsou-li touto smlouvou samostatně sjednány, o dobu přerušením vyvolanou.

(8) Objednatel podpisem této smlouvy prohlašuje, že podloží, či místo na kterém má být dílo zhotovitelem realizováno je ve stavu, který nebrání zhotoviteli dílo řádně dle této smlouvy realizovat. Zhotovitel není povinen přezkoumávat kvalitu podloží, či místa plnění. Zhotovitel neodpovídá za vady díla vzniklé v souvislosti s vadným či nedostatečným podložím nebo vadným či nedostatečným stavem místa kde má být dílo prováděno.

(9) Dojde-li při realizaci díla k potřebě provedení jakýchkoliv změn nebo rozšíření předmětu díla, je zhotovitel oprávněn tyto po odsouhlasení ze strany objednatele na náklady objednatele provést. Za odsouhlasení se považuje zápis ve stavebním deníku, emailová korespondence či dopis.

(10) Zhotovitel upozornil objednatele na barevnou nestálost povrchu vlivem oxidace polyuretanu (pojiva), kterým jsou granule obalené a na skutečnost, že povrch tak může dočasně na dobu několika měsíců změnit svou barvu a může po tuto dobu vykazovat barevnou nejednotnost. Objednatel toto bere na vědomí a stvrzuje, že barevná nejednotnost není vadou díla. Po mechanickém odstranění (ošoupaní) pojiva z granulí na povrchu, bude barva povrchu odpovídajícím způsobem sjednocena.

IV. Povinnosti a odpovědnost při provádění díla

(1) Zhotovitel odpovídá za dodržení zákona č. 309/2006 Sb. „o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na jím převzatém staveništi v rozsahu mu vyplývajícím z tohoto právního předpisu. Zhotovitel také plně odpovídá za dodržování hygienických předpisů. Objednatel se zavazuje stanovit koordinátora stavby ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb., jakož i splnit povinnost oznámit zahájení prací příslušným orgánům státní správy.

(2) Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné právní předpisy a další obecně závazné předpisy, které se týkají jeho činností.

(3) Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností.

V. Provedení a předání díla, splnění závazku

(1) Závazek zhotovitele dle této smlouvy je splněn dokončením díla bez vad a nedodělků bránících jeho užívání a předáním díla objednateli. Dílo bude předáno na základě písemného předávacího protokolu.

Předávací protokol obsahuje zejména:

- prohlášení objednatele, že předmět díla přijímá
- pokyny pro kontrolu a údržbu k umělému sportovnímu povrchu
- certifikáty a prohlášení o shodě k ostatním výrobkům

(2) V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění, a dohodnou náhradní termín předání. Objednatel má právo předmět díla nepřevzít, pokud bude vykazovat vady a nedodělky bránící užívání díla.

(3) Objednatel je povinen převzít dílo, které nevykazuje vady a nedodělky bránící jeho užívání s tím, že vady a nedodělky, které nebrání užívání díla, se zhotovitel zavazuje odstranit v dohodnuté lhůtě, uvedené v písemném předávacím protokolu. Smluvní strany výslovně ujednávají, že estetické vady díla jsou vždy vadami, které nebrání jeho užívání. Objednatel převezme odstraněné vady a nedodělky ke dni sjednaném v předávacím protokole.

(4) Odepře-li objednatel dílo či jeho část převzít, ačkoliv je způsobilé užívání, resp. nemá vady a nedodělky bránící jeho užívání, nebo se nedostaví k předání díla či jeho části, platí, že dílo či jeho část bylo řádně předáno bez vad a nedodělků, resp. bez výhrad. Odepře-li objednatel potvrdit odstranění vady či nedodělku uvedených v předávacím protokole, ačkoliv byla vada či nedodělek odstraněny, nebo se

odmítne dostavit k převzetí a potvrzení odstraněné vady či nedodělků, platí, že vada či nedodělek byly řádně odstraněny.

(5) Nedohodnou-li se smluvní strany na předání a převzetí z důvodu objednatelům tvrzených vad a nedodělků bránících užívání díla, zavazují se podrobit stanovisku soudního znalce, a to v otázkách, zda se jedná o vadu, zda brání užívání, případě způsobu odstranění vady či slevy z ceny díla. Doba potřebná pro vypracování znaleckého posudku se nezapočítává do prodlení s termínem dokončení a předání díla.

(6) Zhotovitel je oprávněn předat objednateli dílo i před termínem dokončení a předání díla. V takovém případě zhotovitel vyzve objednatele k převzetí díla zápisem ve stavebním deníku s uvedením data předání, a to alespoň 3 dny předem.

VI. Doba plnění

(1) Termín pro předání staveniště objednatel: 20.09.2025. Zhotovitel zahájí práce na díle po převzetí staveniště.

(2) Termín dokončení a předání díla: 31.10.2025. V tomto termínu musí dojít k úplnému dokončení díla bez vad a nedodělků bránících řádnému užívání.

(3) Termín dokončení a předání díla může být přiměřeně prodloužen z důvodu uvedených v této smlouvě, jakož i:

- a) jestliže přerušení realizace díla bude způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost (tzv. vyšší moc), přičemž smluvní strany jsou povinny se bezprostředně vzájemně informovat o vzniku takové okolnosti a navrhnout způsob jejího řešení, jinak se vyšší moci nemohou dovolávat;
- b) zhotovitel má právo na přerušení realizace díla v případě, kdy klimatické podmínky objektivně neumožní ve smluvním termínu dodržet technologii finalizace umělých sportovních povrchů. Nevhodnými klimatickými podmínkami se myslí i relativní vlhkost vzduchu vyšší než 80%, mokré podloží, průměrná denní teplota méně než 10°C;
- c) zhotovitel má právo na přerušení realizace díla v případě, že se objednatel dostane do prodlení s úhradou oprávněně vystavené zálohové nebo dílčí faktury,

přičemž o dobu přerušením vyvolanou se prodlužuje termín dokončení a předání díla, jakož i termíny pro dokončení částí díla, jsou-li touto smlouvou samostatně sjednány.

VII. Cena díla a její úhrada

(1) Cena díla dle čl. II této smlouvy byla smluvními stranami sjednána na částku: **1 933 328,68,- Kč bez DPH**. K ceně díla bude připočtena DPH v zákonné výši.

(2) Dojde-li při realizaci díla k potřebě provedení jakýchkoliv změn nebo rozšíření předmětu díla oproti nabídce zhotovitele, je zhotovitel oprávněn tyto práce a dodávky po odsouhlasení ze strany objednatele na náklady objednatele provést. Práce a dodávky budou zhotovitelem oceněny podle položkového rozpočtu obsaženého v nabídce zhotovitele. Práce a dodávky, které nebude možné takto stanovit, budou oceněny v cenách dle cenové soustavy ÚRS Praha a.s. Za odsouhlasení se považuje zápis ve stavebním deníku, emailová korespondence či dopis. Do doby odsouhlasení změn či rozšíření předmětu díla je zhotovitel oprávněn přerušit veškeré práce související s projednávanými vícepracemi. O dobu přerušení prací se úměrně prodlouží termín pro dokončení a předání díla dle této smlouvy.

(3) Cenu díla uhradí objednatel zhotoviteli po řádném dokončení a předání díla bez vad a nedodělků, které nebrání řádnému užívání díla. Cena díla bude hrazena na základě konečné faktury zhotovitele.

(4) Splatnost každé faktury je 14 dnů od jejího doručení objednateli. Okamžikem zaplacení faktur se rozumí připsání příslušné částky na účet zhotovitele.

- (5) Neobsazeno.
- (6) Neobsazeno.

VIII. Vady díla, nároky z vad, záruka

- (1) Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za kvalitu díla a zavazuje se tak, že dílo bude mít po dobu záruky obvyklé vlastnosti předpokládané touto smlouvou. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé nedostatečnou údržbou, běžným opotřebením a vandalismem. Pokyny pro kontrolu a údržbu budou součástí předávací dokumentace.
- (2) Záruční doba dle předchozího odst. smlouvy činí **36 měsíců** a počíná běžet ode dne protokolárního převzetí díla objednatelem od zhotovitele bez vad a nedodělků bránících jeho užívání. U komponentů a zařízení, pro které jejich výrobce nebo dovozce stanoví záruční dobu kratší, se délka záruční doby řídí touto záruční dobou výrobce nebo dovozce. Takovéto záruční lhůty zhotovitel doloží příslušnými záručními listy výrobce či dovozce.
- (3) Zjištěné vady je objednatel oprávněn uplatnit u zhotovitele písemnou formou po dobu trvání záruční doby. V reklamaci objednatel uvede, jak se reklamované vady projevují.
- (4) Objednatel má vůči zhotoviteli následující práva ze záruky:
 - v případě, že lze vadu odstranit formou provedení opravy, má objednatel právo na bezplatné odstranění reklamované vady, a to do 30 dnů po jejím oznámení zhotoviteli, je-li to technicky možné
 - v případě, že se objednatel rozhodne pro nedostatečnou součinnost zhotovitele, spočívající v tom, že zhotovitel neodstraní vady díla ani do 50 dnů po jejím oznámení a přes písemnou upomínku objednatele, odstranit vady na své náklady, může vůči zhotoviteli uplatnit důvodně vynaložené náklady na provedení opravy.
 - v případě, že zhotovitel neodstraní vady díla do 30 dnů po jejím oznámení, nebo v případě vady neodstranitelné má objednatel také právo na zaplacení přiměřené slevy z ceny díla, nevyužil-li právo dle předchozí odrážky.

IX. Odstoupení od smlouvy, smluvní pokuty

- (1) Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon, jinak v případě podstatného porušení této smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy se tato smlouva od okamžiku doručení projevu vůle směřujícího k odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně ruší. Za podstatné porušení smluvní strany vyjma důvodů v textu smlouvy dále považují následující:
 - prodlení objednatele s úhradou zálohy, je-li sjednána delším než 10 dnů
 - prodlení objednatele se zaplacením oprávněně vystavené faktury delším než 10 dnů
 - prodlení zhotovitele s termínem dokončení a předání díla o více jak 2 měsíce
- (2) Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo dospělého úroku z prodlení, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti, prorogačního ujednání, zajištění dluhů, ani jiných ujednání které mají vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy.
- (3) Při odstoupení od smlouvy provedou smluvní strany inventuru a vyúčtování prací a dodávek dosud provedených a zabudovaných do díla, jakož i zhotovitelem pořízeného či objednaného materiálu, prvků a jiných dodávek (dále společně jako „materiál“) pro potřeby realizace díla dosud nezabudovaných do díla. Práce, dodávky a materiál budou objednatelem zhotoviteli uhrazeny v cenách dle této smlouvy.

Zhotovitel předá objednateli materiál v místě plnění díla a objednatel je povinen jej odebrat. Nárok na náhradu majetkové a nemajetkové újmy není dotčen.

(4) Bude-li zhotovitel v prodlení s termínem pro dokončení a předání díla dle této smlouvy, je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové dohodnuté ceny díla za každý den prodlení.

(5) Bude-li objednatel v prodlení s úhradou kteréhokoliv plnění dle této smlouvy, je zhotovitel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové dohodnuté ceny díla za každý den prodlení.

(6) Smluvní pokuta je splatná do 14ti kalendářních dnů ode dne doručení jejího vyčíslení druhé smluvní straně.

X. Závěrečná ustanovení

(1) Všechny písemnosti související s touto smlouvou se považují za doručené třetí pracovní den po jejich odeslání prostřednictvím provozovatele poštovních nebo kurýrních služeb na adresu strany uvedenou v záhlaví nebo na adresu strany evidovanou jako její sídlo, místo podnikání, či bydliště ve veřejném seznamu. Písemnosti odeslané poštou doporučenou zásilkou druhé smluvní straně se považují za doručené dnem: (i) převzetí zásilky; (ii) odepření přijetí zásilky; (iii) vrácení zásilky jako nedoručitelné, pokud nelze adresáta na uvedené adrese zjistit, nebo změnil-li adresát své sídlo a doručení zásilky není možné. Nebyl-li adresát zastižen a písemnost byla uložena doručovatelem na poště, považuje se písemnost za doručenou posledním dnem úložní lhůty, i když se adresát o uložení nedozvěděl.

(2) Právní vztahy z této smlouvy jsou věci obchodní. Strany ve smyslu §89a občanského soudního řádu činí prorogační ujednání a ujednávají tak místní příslušnost obecného soudu zhotovitele pro všechny soudní spory vzniklé z této smlouvy a v souvislosti s ní.

(3) Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva nepodléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona číslo 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva bude objednatelem uveřejněna na profilu zadavatele (E-ZAK) umístěném na webových stránkách města Králův Dvůr.

(4) Tato smlouva byla uzavřena v dobré víře a podle pravé a svobodné vůle smluvních stran.

(5) Tato smlouva může být měněna pouze písemně a to formou dodatků k této smlouvě vzestupně číslovaných, nebo zápisem ve stavebním deníku, bude-li potvrzen oběma smluvními stranami, nebo potvrzenou emailovou korespondencí.

(6) Nedílnou součástí této smlouvy o dílo tvoří její přílohy:
Příloha č. 1 – Nabídka zhotovitele ze dne 17.07.2025

V Králově Dvoře dne *dle elektronického podpisu*

V Plzni dne *dle elektronického podpisu*

Objednatel:

Zhotovitel:

Město Králův Dvůr
Petr Vychodil, starosta města

VYSSPA Sports Technology s.r.o.
Pavel Čiha, DiS., ředitel obchodu,
na základě plné moci

Doložka podle § 41 zákona o obcích č. 128/2000 Sb.

Potvrzuje se, že byly splněny podmínky platnosti podle zákona č. 128/2000 Sb., zejména že uzavření této Smlouvy o dílo bylo schváleno usnesením Rady města Králův Dvůr č. 2025/17/18 ze dne 28.7.2025.

V Králově Dvoře, dne

Město Králův Dvůr

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 93/2025
Stavba: Stavební úpravy multifunkčního hřiště Králův Dvůr

KSO:
Místo: parc.č. 53/35; Králův Dvůr

CC-CZ:
Datum: 1. 6. 2025

Zadavatel:
Město Králův Dvůr

IČ: 00509701
DIČ:

Účastník:
VYSSPA Sports Technology s.r.o.

IČ: 27967638
DIČ: CZ27967638

Projektant:
MSP Projekty s.r.o.

IČ: 07807929
DIČ: CZ07807929

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH			1 933 328,68
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 1 933 328,68	Výše daně 405 999,02
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	2 339 327,70

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:93/2025

Stavba:

Stavební úpravy multifunkčního hřiště Králův Dvůr

Místo:

parc.č. 53/35; Králův Dvůr

Zadavatel:

Město Králův Dvůr

Účastník:

VYSSPA Sports Technology s.r.o.

Datum:

1. 6. 2025

Projektant:

MSP Projekty s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		1 933 328,68	2 339 327,70	
a	Bourací práce	255 486,03	309 138,10	STA
b	Stavební část	1 452 842,65	1 757 939,61	STA
x	VRN	225 000,00	272 250,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy multifunkčního hřiště Králův Dvůr

Objekt:

a - Bourací práce

KSO:

Místo: parc.č. 53/35; Králův Dvůr

Zadavatel:

Město Králův Dvůr

Účastník:

VYSSPA Sports Technology s.r.o.

Projektant:

MSP Projekty s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 1. 6. 2025

IČ:

00509701

DIČ:

IČ:

27967638

DIČ:

CZ27967638

IČ:

07807929

DIČ:

CZ07807929

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

255 486,03

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	255 486,03	21,00%	53 652,07
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

309 138,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy multifunkčního hřiště Králův Dvůr
Objekt: a - Bourací práce

Místo: parc.č. 53/35; Králův Dvůr Datum: 1. 6. 2025
Zadavatel: Město Králův Dvůr Projektant: MSP Projekty s.r.o.
Účastník: VYSSPA Sports Technology s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 255 486,03

D HSV Práce a dodávky HSV 248 482,43

D 1 Zemní práce 43 127,16

1	K	113106124	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z plastových nebo pryžových dlaždic	m2	375,000	69,52	26 070,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113106124 VV stávající plocha 25*15 375,000								
2	K	113107121	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	18,000	279,46	5 030,28	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107121								
3	K	113107122	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	18,000	419,48	7 550,64	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107122								
4	K	113107142	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živichých, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	18,000	248,68	4 476,24	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107142								
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							3 815,20	
5	K	966006531	Odstranění sloupků protihlukových stěn založených do patek nebo do pilot ocelových	m	4,000	953,80	3 815,20	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966006531 VV 2ks VV 2*2 4,000								
D 997 Doprava sutí a vybouraných hmot							201 540,07	
6	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	1,278	3 700,00	4 728,60	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013631								
7	K	997013813	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03	t	16,875	7 530,00	127 068,75	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013813								
8	K	997221551	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	8,280	110,00	910,80	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221551 VV 3,06+5,22 8,280								
9	K	997221559	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	115,920	80,00	9 273,60	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221559 VV 8,28*14 115,920								
10	K	997221561	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	22,113	69,74	1 542,16	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221561 VV 16,875+3,96+1,278 22,113								
11	K	997221569	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	309,582	80,00	24 766,56	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221569 VV 22,113*14 309,582								
12	K	997221645	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	3,960	2 040,00	8 078,40	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221645								
13	K	997221655	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	8,280	3 040,00	25 171,20	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221655								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby				7 003,60	
14	K	HZS1292	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce stavební dělník	hod	20,000	350,18	7 003,60	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS1292					
VV			přípomocné práce					
VV			20		20,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy multifunkčního hřiště Králův Dvůr

Objekt:

b - Stavební část

KSO:

Místo: parc.č. 53/35; Králův Dvůr

Zadavatel:

Město Králův Dvůr

Účastník:

VYSSPA Sports Technology s.r.o.

Projektant:

MSP Projekty s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 1. 6. 2025

IČ:

00509701

DIČ:

IČ:

27967638

DIČ:

CZ27967638

IČ:

07807929

DIČ:

CZ07807929

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 452 842,65

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 452 842,65	21,00%	305 096,96
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 757 939,61

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy multifunkčního hřiště Králův Dvůr

Objekt: b - Stavební část

Místo: parc.č. 53/35; Králův Dvůr Datum: 1. 6. 2025

Zadavatel: Město Králův Dvůr Projektant: MSP Projekty s.r.o.

Účastník: VYSSPA Sports Technology s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 452 842,65

D 1			Zemní práce		109 030,37			
1	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	2,310	307,74	710,88	CS ÚRS 2025 01
Online PSC VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/122251101 poznámka č.3 6*(0,2+0,075+0,06+0,035+0,015)					
					2,310			
2	K	131251100	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	10,554	739,96	7 809,54	CS ÚRS 2025 01
Online PSC VV VV VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/131251100 (0,8*0,8*1)*16 (0,3*0,3*0,5)*2 (0,4*0,4*0,7)*2 Součet					
					10,240 0,090 0,224 10,554			
3	K	132251101	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	7,560	1 302,54	9 847,20	CS ÚRS 2025 01
Online PSC VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132251101 obrubník ((25+15)*2+1*4)*0,3*0,3					
					7,560			
4	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	20,424	402,56	8 221,89	CS ÚRS 2025 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751117 2,31+10,554+7,56					
					20,424			
5	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Připlatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	102,120	36,00	3 676,32	CS ÚRS 2025 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751119 20,424*5					
					102,120			
6	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	36,763	760,00	27 939,88	CS ÚRS 2025 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201231 20,424*1,8					
					36,763			
7	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	20,424	44,00	898,66	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251201					
8	K	181351103	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	150,000	77,48	11 622,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181351103					
9	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	54,000	560,00	30 240,00	CS ÚRS 2025 01
VV			150,000*0,2*1,8					
					54,000			
10	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	150,000	41,26	6 189,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181411131					
11	M	00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná	kg	6,000	280,00	1 680,00	CS ÚRS 2025 01
VV			150*0,04 "Přepočtené koeficientem množství"					
					6,000			
12	K	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	6,000	32,50	195,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181951112					
D 2			Zakládání		89 160,14			
13	K	275313611	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20	m3	11,609	7 680,26	89 160,14	CS ÚRS 2025 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/275313611 10,554*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"					
					11,609			
D 5			Komunikace pozemní		614 323,20			
14	K	564760101	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	6,000	480,00	2 880,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564760101					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		poznámka č.3					
	VV		6		6,000			
15	K	564811013	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 70 mm	m2	6,000	212,00	1 272,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564811013						
16	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2	m2	6,000	37,52	225,12	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/573191111						
17	K	576153311	Asfaltový koberec mastixový SMA 16 (AKMH) s rozprostřením a se zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	6,000	926,90	5 561,40	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/576153311						
18	K	579231322R	Strojně litý pryžový povrch stabilizační a 1-vrstvý tl 13 mm 1 ostatní barva na terén do 300 m2- atypická barva	m2	381,000	1 530,00	582 930,00	
19	K	579291111	Venkovní lité pryžové povrchy - vodorovné značení (lajnování) dvousložkovým elastickým lakem	m	161,800	132,60	21 454,68	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/579291111						
	VV		18*2+13+9*7		112,000			
	VV		5,8*2+4,9+6,3		22,800			
	VV		3*2+21		27,000			
	VV		Součet		161,800			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				135 400,00	
20	K	9.2R	D+M multifunkční sloupky na síť vč.pouzder	ks	2,000	14 320,00	28 640,00	
21	K	9.3R	D+M tenisová síť	ks	1,000	3 980,00	3 980,00	
22	K	9.4R	D+M volejbalová síť	ks	1,000	3 980,00	3 980,00	
23	K	9.5R	D+M basketbalový koš vč.konstrukce	ks	1,000	40 000,00	40 000,00	
24	K	916232111	Doplňující konstrukce krytů venkovních ploch pro tělovýchovu obruba z obrubníků do betonového lože, výšky 25 mm	m	84,000	700,00	58 800,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/916232111						
	VV		obrubník					
	VV		((25+15)*2+1*4)		84,000			
D	998		Přesun hmot				21 450,62	
25	K	998222012	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy dopravní vzdálenost do 200 m	t	112,898	190,00	21 450,62	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998222012						
D	PSV		Práce a dodávky PSV				465 969,32	
D	766		Konstrukce truhlářské				75 704,11	
26	K	766.1R	Pomocná konstrukce obkladu	m2	29,000	280,00	8 120,00	
27	K	766414221	Montáž obložení stěn panely obkladovými plochy do 5 m2 modřínovými nebo z tvrdých dřevin, plochy do 0,60 m2	m2	29,000	668,62	19 389,98	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766414221						
	VV		15*1+6*1*2+1*2		29,000			
28	M	61198121R	profil terasový dřevěný sibiřský modřín š 120mm tl 40mm	m2	31,900	1 500,00	47 850,00	
	VV		29*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		31,900			
29	K	998766101	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,351	980,42	344,13	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998766101						
D	767		Konstrukce zámečnické				362 935,61	
30	K	767.2R	D+M příčník sloup dl.3000	ks	12,000	1 480,00	17 760,00	
	VV		7+5		12,000			
31	K	767.4R	D+M ochranné síť vč.spojovacího materiálu	m2	127,000	560,00	71 120,00	
	VV		15*4		60,000			
	VV		3*4*2		24,000			
	VV		6,5*2		13,000			
	VV		15*2		30,000			
	VV		Součet		127,000			
32	K	767.5R	D+M sloup ochranná síť v 5m vč.pouzdra	ks	16,000	16 040,00	256 640,00	
33	K	767.6R	D+M stabilizační sloupek	ks	9,000	1 610,00	14 490,00	
	VV		9		9,000			
34	K	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	1,578	1 854,00	2 925,61	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998767101						
D	783		Dokončovací práce - nátěry				27 329,60	
35	K	783113121	Napouštěcí nátěr truhlářských konstrukcí dvojnásobný fungicidní syntetický	m2	29,000	338,00	9 802,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783113121						
	VV		15*1+6*1*2+1*2		29,000			
36	K	783168101	Lazurovací nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný olejový	m2	58,000	302,20	17 527,60	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783168101						
	VV		29*2		58,000			
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				17 509,00	
37	K	HZS1292	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce stavební dělník	hod	50,000	350,18	17 509,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS1292						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		přípomocné práce					
	VV	50			50,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy multifunkčního hřiště Králův Dvůr

Objekt:

x - VRN

KSO:

Místo: parc.č. 53/35; Králův Dvůr

Zadavatel:

Město Králův Dvůr

Účastník:

VYSSPA Sports Technology s.r.o.

Projektant:

MSP Projekty s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 1. 6. 2025

IČ:

00509701

DIČ:

IČ:

27967638

DIČ:

CZ27967638

IČ:

07807929

DIČ:

CZ07807929

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

225 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	225 000,00	21,00%	47 250,00
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

272 250,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy multifunkčního hřiště Králův Dvůr
Objekt: x - VRN

Místo: parc.č. 53/35; Králův Dvůr Datum: 1. 6. 2025
Zadavatel: Město Králův Dvůr Projektant: MSP Projekty s.r.o.
Účastník: VYSSPA Sports Technology s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 225 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 225 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 51 000,00

1	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	ks	1,000	18 000,00	18 000,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/012103000								

2	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	ks	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/012303000								

3	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	ks	1,000	18 000,00	18 000,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/013254000								

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Projektová dokumentace skutečného provedení stavby nutná pro uvedení do zkušebního provozu/kolaudaci

D VRN3 Zařízení staveniště 78 000,00

4	K	030001000	Zařízení staveniště	ks	1,000	60 000,00	60 000,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/030001000								

5	K	034103000	Oplocení staveniště	ks	1,000	18 000,00	18 000,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/034103000								

D VRN4 Inženýrská činnost 51 000,00

6	K	041002000	Dozory	ks	1,000	30 000,00	30 000,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/041002000								

7	K	045303000	Koordinační činnost	ks	1,000	21 000,00	21 000,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/045303000								

D VRN6 Územní vlivy 45 000,00

8	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	ks	1,000	45 000,00	45 000,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/065002000								

PLNÁ MOC

Níže uvedená obchodní společnost

VYSSPA Sports Technology s.r.o., IČO: 27967638, se sídlem Skladová 2438/6, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 19148, zastoupená Jaroslavem Karáskem, jednatelem společnosti

(dále jen „**zmocnitel**“)

zmocňuje tímto

pana **Pavla Čihu**, nar. 27.5.1978, bytem Školní 408, 331 51 Kaznějov

(dále jen „**zmocněnec**“),

k zastupování při těchto právních jednáních:

- udělování příkazů externím spolupracujícím osobám (např. na základě příkazní smlouvy) k činění odborného vedení provádění staveb zmocnitele (výkon funkce stavbyvedoucího) nebo k řízení staveb zmocnitele;
- udělování pokynů pracovníkům zmocnitele k činění odborného vedení provádění staveb zmocnitele (výkon funkce stavbyvedoucího) nebo k řízení staveb zmocnitele;
- provádění záznamů či zápisů do stavebních deníků za zmocnitele v rámci staveb zmocnitele;
- přebírání a předávání staveníšť v rámci staveb zmocnitele;
- předávat díla realizovaná zmocnitelem;
- přebírat díla realizovaná třetími osobami pro zmocnitele;
- uzavírat za zmocnitele smlouvy o dílo související s jeho obchodní činností, tyto smlouvy o dílo vypovídat a odstupovat od nich, přičemž při těchto právních jednání může zmocněnec zavázat zmocnitele maximálně do výše hodnoty plnění v částce do 5 000 000,- Kč;
- společně s další osobou zmocněnou zmocnitelem uzavírat za zmocnitele smlouvy o dílo související s jeho obchodní činností, tyto smlouvy o dílo vypovídat a odstupovat od nich, přičemž při těchto právních jednání může zmocněnec společně s druhou zmocněnou osobou zavázat zmocnitele maximálně do výše hodnoty plnění v částce od 5 000 000 do 10 000 000,- Kč;
- měnit za zmocnitele uzavřené smlouvy o dílo související s jeho obchodní činností, přičemž při těchto právních jednání může zmocněnec zavázat zmocnitele ke změně uzavřené smlouvy o dílo u každé jednotlivé uzavřené smlouvy o dílo maximálně do výše hodnoty všech změn v součtu v částce 1 000 000,- Kč.

Tato plná moc se uděluje na dobu neurčitou. Tato plná moc zaniká smrtí zmocněnce. Zmocněnec není oprávněn zmocnit žádnou třetí osobu.

V Plzni dne

Zplnomocňuji:



VYSSPA Sports Technology s.r.o.
Jaroslav Karásek, jednatel
zmocnitel

Ověřovací doložka pro legalizaci Poř.č.: 30900-0316-0503-9
Podle ověřovací knihy pošty: Plzeň 9
Vlastnoručně podepsal: JAROSLAV KARÁSEK

Datum a místo narození: 04.09.1979, Plzeň, CZ

Adresa pobytu: Sokolovská 1113/110, Bolevec, Plzeň, CZ


Druh a č. předlož.dokl.totožnosti: Občanský průkaz (občan ČR)
213930440

Plzeň 9 dne 02.05.2025
Faitlová Vladimíra

Podpis, úřední razítko



Plnou moc přijímám:



Pavel Čiha
zmocněnec

Ověřovací doložka pro legalizaci Poř.č.: 32800-0442-0299-1
Podle ověřovací knihy pošty: Plzeň 28
Vlastnoručně podepsal: PAVEL ČIHA

Datum a místo narození: 27.05.1978, Plzeň, CZ

Adresa pobytu: Školní 408, Kaznějov, CZ

Druh a č. předlož.dokl.totožnosti: Občanský průkaz (občan ČR)
212534942

Plzeň 28 dne 05.05.2025
Hubená Jana

Podpis, úřední razítko



Doložka z konverze dokumentu do elektronické podoby – na žádost

Dokument 171998254-539513-250505171932.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem **171998254-539513-250505171932**. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: 2

Vstup neobsahoval viditelný prvek, který nelze plně přenést na výstup.

Konverzi provedl subjekt: Česká pošta, s.p., IČ: 47114983

Pracoviště: Plzeň 28

Datum vyhotovení: **05.05.2025**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: Jana Hubená

Poznámka:

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.



171998254-539513-250505171932