

# Smlouva o dílo

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb.

## 1. Smluvní strany

Objednatel: **Město Králův Dvůr**, zastoupené Petrem Vychodilem, starostou města  
se sídlem Městského úřadu v Králově Dvoře,  
náměstí Míru 139, Králův Dvůr, 267 01  
IČ: 00509701 DIČ: CZ00509701

Zhotovitel: **LUKO-trávníky s.r.o.** zastoupená jednatelem Stanislavem Luskem  
se sídlem Květinová 321, 330 02 Dýšina  
IČO: 26391538, DIČ: CZ26391538  
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedenému Krajského soudu v Plzni  
pod čj. C17376

## 2. Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje uskutečnit práce a dodávky dále specifikované v této smlouvě a objednatel se zavazuje zaplatit cenu podle ustanovení této smlouvy.

Název a místo stavby: **dodávka a pokládka umělé trávy 3 G - MASTER vč. lajnování  
hřiště v areálu stadionu v Králově Dvoře**

Obsah předmětu dodávky: provedení prací dle cenové nabídky (příloha).

## 3. Lhůty

termín zahájení: **21.9.2020**  
termín dokončení: **nejpozději do 31.10.2020**

## 4. Dodací podmínky

Objednatel zahájí přejímku dokončených prací na základě oznámení zhotovitele, že práce jsou dokončeny a připraveny k převzetí.

## 5. Cena díla

Smluvní strany na základě odsouhlasených obchodních podmínek sjednávají celkovou cenu díla dle cenové nabídky - rozpočtu ve výši

**1.310.475,- Kč (bez DPH)**

Případné vícepráce budou provedeny pouze na základě předchozího odsouhlasení objednatelem a budou předmětem dodatků k této smlouvě.

## 6. Platební a fakturační podmínky

Konečné vyúčtování a fakturace se provede po odevzdání a převzetí díla objednatelem se splatností faktury 15 dní.

## 7. Odpovědnost a zvláštní ujednání

Odpovědnost za vady díla se řídí příslušným ustanovením občanského zákoníku, záruční doba počíná běžet předáním a převzetím díla a činí 24 měsíců.

## 8. Doplnující a zvláštní ujednání

Smluvní strany mohou požadovat změnu smlouvy nebo od smlouvy odstoupit za podmínek daných příslušným ustanovením občanského zákoníku.

Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.

Vyhotovuje se ve 2 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

V Králově Dvoře dne 14.9.2020

objednatel



**LUKO**® LUKO - trávníky s.r.o.  
Květinová 321  
330 02 Dýšina  
Tel. / fax: (+420) 777 240 802  
IČ: 263 91 538, DIČ: CZ26391538  
zhotovitel

Příloha: cenová nabídka s rozpisem prací

Doložka podle § 41 zákona o obcích č. 128/2000 Sb.

Potvrzuje se, že byly splněny podmínky platnosti podle zákona č. 128/2000 Sb., zejména že uzavření této Smlouvy o dílo bylo schváleno usnesením Rady města Králův Dvůr č. 2020/19/12 ze dne 31.8.2020.

V Králově Dvoře, dne 14.9.2020

  
Město Králův Dvůr





MEKDP00185XT



**LUKO – trávníky s.r.o.**  
**330 02 DÝŠINA, Květinová 321**

Zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni pod čj. C17376

<b>MĚSTSKÝ ÚŘAD KRÁLŮV DVŮR</b>	
Došlo: <b>31. 08. 2020</b>	Číslo dopor.:
C.j.:	Ukl. znak:
Počet listů:	Přílohy:

**Město Králův Dvůr**  
 Ing. Zbyněk Hrabák

V Dýšině 26.08.2020

**Cenová nabídka na dodávku a pokládku UMT 3 G  
 v areálu stadionu v Králově Dvoře**

Na základě výzvy k podání cenové nabídky a osobní prohlídce na místě stavby zasílám cenovou nabídku na dodávku umělého povrchu UMT 3 G. Jedná se o vysoce profesionální travní koberec pod obchodním názvem MASTER, výrobcem je tuzemská firma JUTA a.s.

**Rozměry hřiště jsou 55 x 27 m, plocha 1 485 m<sup>2</sup>**

<b>1, Dodávka JUTA</b>	- koberec Master 60/180 - granulát EPDM, písek ST 05/10 - lepidlovací páska + lepidlo - doprava celkem dodávka	<b>939 225,-</b>
<b>2, Pokládka + lajnování</b>		<b>371 250,-</b>

**Celkem bez DPH**

.....  
**1 310 475,-**

**Nabídka platí do 30.9.2020**

**Předpokládaný termín realizace – říjen 2020**

 **LUKO – trávníky s.r.o.**  
 Květinová 321  
 330 02 Dýšina  
 Tel./fax: (+420) 777 240 802  
 IČ 263 91 538, DIČ C226391538

**Stanislav LUSK**  
 jednatel společnosti