
  

 

 1 

 

SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění  

(dále jen „Smlouva“) 

 

 

I. 

Smluvní strany 
 

1. Objednatel 

Město Králův Dvůr 

IČO:    005 09 701 

Se sídlem:  Náměstí Míru 139, 267 01 Králův Dvůr 

Zastoupeno:  Petrem Vychodilem, starostou 

Bankovní spojení: …………………….., vedený u ……………………..  

(dále jen „Objednatel“) 

 

2. Zhotovitel 

Izoltec hydroizolační technologie s.r.o. 

IČO:                          03607585  

Se sídlem:  Petlery 64,Domašín  431 51 

Zápis v OR:  u Krajského soudu v Ústí nad Labem ,spisová značka  C 34952  

Zastoupen:  Filipem Pospíšilem, jednatelem 

Bankovní spojení: ČSOB č.ú. 267549158/0300 

(dále jen „Zhotovitel“) 

 

(Objednatel a Zhotovitel dále též společně jako „Smluvní strany“ či každý samostatně jako 

„Smluvní strana“) 

 

 

II. 

Předmět díla a místo plnění 

 

1. Zhotovitel se zavazuje provést vlastním jménem a na vlastní odpovědnost pro 

Objednatele dílo pod názvem „Zámek Králův Dvůr, rekonstrukce krovu a střešního pláště 

jižního a západního křídla“ spočívající v provedení stavebních prací a zajištění věcí 

nezbytných k provedení díla podle projektové dokumentace pro provedení stavby 

s názvem: Zámek Králův Dvůr, rekonstrukce krovu a střešního pláště jižního a západního 

křídla, vyhotovil S.P.A.D. spol. s r.o., IČ 64579000, Balbínova 404/22, 12000 Praha 2, 

hlavní projektant Ing. arch. Filip Řepka, autorizovaný architekt ČKA 01180, projektanti 

specialisté STATIKA AT s.r.o., IČ 25119559, Husinecká 664/31, 13000 Praha 3, Ing. Jiří 

Tureček, autorizovaný inženýr ČKAIT 0003706, Ing. Jaroslav Beneda, a to ve specifikaci 

dle cenové nabídky Zhotovitele podané do výběrového řízení veřejné zakázky 

pod názvem „Havarijní oprava části střechy“.  
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2. Místem plnění díla je Zámek Králův Dvůr, č.p. 1, p.č. 1/1 k.ú. Králův Dvůr. 

3. Účelem stavby je rekonstrukce krovu a střešního pláště vymezené části zámku ve Městě 

Králův Dvůr. Zámek je kulturní památkou.. Rozsah díla se řídí projektem. 

4. Zámek Králův Dvůr je kulturní památkou, rejstříkové číslo ÚSKP 15456/2-334. Veškeré 

práce musí být realizovány v souladu s projektem a dle schválení příslušných orgánů 
památkové péče. 

 

 

III. 

Vlastnické právo 

 

1. Vlastnické právo díla nebo jeho části nabývá Objednatel okamžikem jeho zhotovení. 

2. Na Objednatele přechází nebezpečí škody na díle nebo jeho části jeho převzetím 

od Zhotovitele dle této Smlouvy. 

 

 

IV. 

Doba plnění 

 

1. Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je 

k provedení díla potřeba. 

2. Provádění díla bude zahájeno Zhotovitelem bezprostředně po převzetí staveniště. 

Zhotovitel je povinen převzít staveniště nejpozději do 30 dnů od podpisu Smlouvy. Dílo 

musí být Zhotovitelem zhotoveno a předáno Objednateli do 31. 8. 2022. 

3. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu díla Zhotoviteli. 

4. Jestliže Zhotovitel nebude moci řádně pokračovat na zhotovení díla z důvodu na straně 

Objednatele, skrytých překážek nebo v důsledku vyšší moci, zapíše tyto skutečnosti 

do stavebního deníku a strany výslovně sjednávají, že doba plnění díla se v takovém 

případě přiměřeně k okolnostem prodlužuje. 

 

 

V. 

Cena  

 

1. Cena za zhotovení díla v rozsahu čl. II. a dle platebních podmínek v rozsahu čl. VI. 

Smlouvy je stanovena dohodou Smluvních stran. 

2. Cena za zhotovení díla je stanovená jako celková dle položkového rozpočtu Zhotovitele, 

který je přílohou č. 1 a tvoří nedílnou součást Smlouvy, a činí:  

 Cena bez DPH DPH Cena s DPH 

Cena díla celkem  4.881.655,15  1.025.147,58  5.906.802,73 
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3. Cena za provedení díla dle odst. 2 je cenou pevnou ve smyslu jednotkových cen rozpočtu 

(viz příloha č. 1), zpracovaného dle zadávacího výkazu výměr, zahrnujícího veškeré 

předvídatelné náklady nutné pro provedení požadovaného díla v rozsahu tohoto 

zadávacího výkazu výměr, a tato je platná po celou dobu provádění díla. 

4. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré předvídatelné činnosti a náklady 

v rozsahu přílohy č. 1 (mimo vlastní dílo a věci nezbytné k provedení díla i náklady 

na zřízení, provoz, údržbu a vyklízení staveniště, náklady související s kompletací díla 

apod.). 

5. Cena se může měnit pouze v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou 

péčí nemohl předvídat a do položkového nabídkového rozpočtu v příloze č. 1 

nezahrnutých, které nebylo možné předvídat v době před uzavřením Smlouvy (vícepráce). 

Stejně tak se může cena měnit v případě, kdy bude zjištěno, že některé činnosti a náklady 

zahrnuté do položkových nabídkových rozpočtů v příloze č. 1 není nutno nebo možno 

provést (méněpráce). 

6. Zhotovitel vyhotoví soupis těchto nepředvídaných činností a nákladů včetně jejich 

ocenění a předloží jej Objednateli k odsouhlasení. Při tvorbě ceny nepředvídaných 

činností a nákladů musí být dodržen stejný způsob tvorby ceny jako u cen v nabídkovém 

rozpočtu. V případě tvorby nových cen ocení Zhotovitel Objednatelem požadovaný a 

vzájemně projednaný soupis změn s tím, že jako cenu maximální připouští Objednatel 

cenu CS ÚRS Praha pro dané období, ve kterém práce budou realizovány. K provedení 

veškerých nepředvídaných činností a vynaložení nákladů může dojít teprve poté, 

co na jejich provedení a vynaložení bude uzavřen dodatek k této Smlouvě. 

7. Dojde-li po uzavření Smlouvy Zhotovitel nebo Objednatel ke zjištění, že některé činnosti 

nebo náklady není nutno či možno provést, je povinen o tom ihned informovat druhou 

stranu. Zhotovitel vyhotoví soupis těchto činností nebo nákladů, které není nutno či 

možno provést, včetně jejich ocenění a předloží jej Objednateli k odsouhlasení. 

K neprovedení předpokládaných činností nebo nevynaložení nákladů může přistoupit 

Zhotovitel až poté, co bude uzavřen dodatek k této Smlouvě, ve kterém bude dohodnuto 

omezení rozsahu díla a odpovídající snížení ceny díla dle stejných kritérií, jako 

v předchozím odstavci. Objednatel poté po provedení díla zaplatí Zhotoviteli cenu 

sníženou o rozdíl v rozsahu nutné činnosti a v účelných nákladech spojených s omezeným 

rozsahem díla (méněpráce). Zhotovitel nebude tyto méněpráce fakturovat. 

 

 

VI. 

Platební podmínky  

 

1. Objednatel závazně prohlašuje, že bude mít zajištěné dostatečné množství finančních 

prostředků na úhradu závazků vyplývajících ze Smlouvy. 

2. Objednatel nebude hradit zálohy. 

3. Cenu za zhotovení díla uhradí Objednatel na základě dílčích faktur vystavených 

v průběhu zhotovování díla a konečné faktury – daňových dokladů (dále jen „faktury“). 

Zhotovitel je oprávněn vystavit dílčí faktury jednou měsíčně dle skutečně prostavěné části 

díla. Tyto dílčí faktury musí být doloženy soupisem provedených prací a dodaných věcí 

v příslušném období odsouhlasených odpovědným zástupcem Objednatele za toto 

příslušné fakturační období. Provedené práce a dodané věci budou členěny v souladu s 
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nabídkovým položkovým rozpočtem (viz příloha č. 1), který je zpracovaný dle 

zadávacího výkazu výměr, zahrnující veškeré předvídatelné náklady nutné pro zpracování 

požadovaného díla v rozsahu právě těchto zadávacích výkazů výměr. 

4. Po odevzdání a převzetí díla zápisem o odevzdání a převzetí, kde Objednatel prohlásí, že 

dílo přejímá, vyhotoví Zhotovitel konečnou fakturu.  

5. Faktura musí vždy obsahovat: 

a) údaje o zápisu Zhotovitele v obchodním rejstříku vč. spisové značky, 

b) označení Objednatele a Zhotovitele, adresu, sídlo, číslo Smlouvy, 

c) číslo faktury, 

d) den odeslání a den splatnosti faktury, 

e) označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, 

f) fakturovanou sumu, 

g) označení díla, 

h) razítko a podpis oprávněné osoby, 

i) ostatní náležitosti dle daňových předpisů. 

6. V případě, že dílčí nebo konečná faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této 

Smlouvě, je Objednatel oprávněn vrátit ji Zhotoviteli k doplnění. V tomto případě 

se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením 

opravené faktury Objednateli. 

7. Lhůta splatnosti faktur je 30 dní od jejich doručení Objednateli.  

8. Smluvní strany si sjednávají, že Zhotovitel nemá povinnost vystavit dílčí faktury a může 

využít možnosti celou cenu díla vyúčtovat v rámci jediné konečné faktury po předání díla. 

9. Za den úhrady se považuje den poukázání částky Objednatelem na účet Zhotovitele. 

10. Vícepráce budou účtovány samostatně a po provedení a oboustranném odsouhlasení 

uhrazeny na základě faktury Zhotovitele s dobou splatnosti shodnou s odst. 6 tohoto 

článku. 

 

VII. 

Záruka  

 

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude zhotoveno dle projektové dokumentace, 

stavebního povolení a podmínek Smlouvy a po dobu záruční lhůty bude mít vlastnosti 

dohodnuté v této Smlouvě. 

2. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho odevzdání Objednateli. 

3. Záruční lhůta počíná běžet dnem převzetí díla Objednatelem, kdy za den převzetí díla je 

považován den uvedený v zápise o předání a převzetí díla v souladu s čl. XI. této 

Smlouvy. 

4. Zhotovitel poskytuje záruku na dílo v délce 60 měsíců. 

5. Smluvní strany se dohodly, že v případě vady díla zjištěné v záruční době má Objednatel 

právo požadovat a Zhotovitel povinnost bezplatně vady odstranit. 



  

 

 5 

6. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bezprostředně po jejím 

zjištění písemně Zhotoviteli, přičemž v této reklamaci uvede, o jakou vadu se jedná a 

jakým způsobem se vada projevuje.  

7. Zhotovitel se zavazuje zahájit odstraňování písemně reklamované vady ve smyslu tohoto 

čl. do 14 dnů od uplatnění reklamace Objednatele. Termín odstranění vad se dohodne 

písemně. Odstranění závady potvrdí Objednatel Zhotoviteli písemným zápisem. 

8. V případě uplatnění reklamace se Objednatel zavazuje zpřístupnit bezúplatně, 

bez zbytečného odkladu a dle vzájemně dohodnutých dispozic dílo v rozsahu nutném 

pro odstranění reklamované vady. 

9. Smluvní strany se dohodly, že záruka se nevztahuje na vady způsobené: 

• chybným nebo neodborným zacházením ze strany Objednatele, nedodržováním 

předpisů (manuálů) výrobců pro provoz a údržbu; 

• neoprávněným zásahem třetí osoby; 

• mechanickým poškozením, nezaviněným Zhotovitelem; 

• působením nevhodných chemických látek. 

 

 

VIII. 

Jakost díla 

 

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že vlastnosti provedeného díla budou odpovídat platné 

právní úpravě, českým technickým normám, projektové dokumentaci a podkladům 

k zadávacímu řízení, příslušnému stavebnímu povolení a této Smlouvě. K tomu se 

Zhotovitel zavazuje použít výhradně materiály a konstrukce vyhovující požadavkům 

kladeným na jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů, o technických požadavcích na výrobky. 

2. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu se stavebním povolením. 

3. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními 

předpisy souvisejícími s výstavbou, podle schválených technologických postupů 

stanovených platnými i doporučenými českými technickými normami a bezpečnostními 

předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů 

pro tento typ stavby tak, aby dodržel smluvenou kvalitu díla. Dodržení kvality všech prací 

a dodávek sjednaných v této Smlouvě je závaznou povinností Zhotovitele. Zjištěné vady a 

nedodělky je povinen Zhotovitel odstranit na své náklady. 

4. Dílo musí vykazovat parametry stanovené technickou projektovou dokumentací 

k provádění stavby uvedenou v čl. II., odst. 1 Smlouvy a nesmí se odchýlit od českých 

technických norem ČSN a technických požadavků na výstavbu, dle kterých je projektová 

dokumentace zpracována. Parametry projektové dokumentace jsou pro Zhotovitele 

závazné. 

5. V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nejsou uvedeny v projektové 

dokumentaci pro provádění stavby, lze použít pouze takových, které v době provedení 

díla budou v souladu s platnými i doporučenými českými technickými normami. 

Jakékoliv změny oproti projektové dokumentaci musí být předem odsouhlaseny 

Objednatelem. 
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6. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem 

při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla nebo jeho části. 

7. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou 

povahu věci, kterou mu Objednatel k provedení díla předal nebo příkazu, který mu 

Objednatel v rámci provádění díla dal, a to zápisem do stavebního deníku. Současně 

vyzve Zhotovitel Objednatele k součinnosti. 

 

 

IX. 

Staveniště 

 

1. Objednatel předá Zhotoviteli staveniště. Zhotovitel je povinen staveniště převzít ve lhůtě 

sjednané v čl. IV., odst. 2 Smlouvy a toto Objednateli písemně potvrdit zápisem ve 

stavebním deníku. Při jakémkoliv prodlení Zhotovitele s převzetím staveniště 

od Objednatele nebo při jakémkoliv prodlení Zhotovitele s písemným potvrzením 

převzetí staveniště platí, že Zhotovitel převzal staveniště poslední den stanovené lhůty. Je 

tedy odpovědností Zhotovitele staveniště ve stanovené lhůtě převzít a doba plnění díla 

se neprodlužuje v případech prodlení Zhotovitele s převzetím staveniště nebo prodlení 

Zhotovitele s písemným stvrzením převzetí staveniště. 

2. Objednatel se zavazuje odevzdat Zhotoviteli staveniště pro provádění stavebních prací 

v souladu se Smlouvou. 

3. Objednatel při předání staveniště předá Zhotoviteli také přípojná místa pro odběr 

elektrické energie a vody, vč. kanalizační přípojky. Náklady na odběr vody a elektrické 

energie jdou k tíži Objednatele. 

4. Zhotovitel se zavazuje vyklidit, vyčistit a předat Objednateli staveniště v termínu předání 

a převzetí díla. 

5. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, 

dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení 

staveniště, bezpečnosti silničního provozu v prostoru staveniště. 

6. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za provoz na staveništi. 

7. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad 

odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými 

právními předpisy, zejména ekologickými o odstraňování a likvidaci odpadů.  

8. Zhotovitel je dále povinen zajistit, aby zaměstnanci Zhotovitele, kteří plní povinnosti 

dle této Smlouvy na staveništi a v místě provádění díla, měli pro danou činnost 

odpovídající odbornou a zdravotní způsobilost a aby byli oprávněni k výkonu činnosti 

pro Zhotovitele dle platných právních předpisů. Zhotovitel je povinen přijmout opatření 

pro případ zdolávání mimořádných událostí, jako jsou havárie, požáry a jiná vážná 

nebezpečí, včetně evakuace svých zaměstnanců. Zhotovitel je povinen zajistit svým 

zaměstnancům dostatečné a přiměřené informace a pokyny o bezpečnosti a ochraně 

zdraví při práci, zejména formou seznámení s riziky, výsledky vyhodnocení rizik a 

s opatřeními na ochranu před působením těchto rizik, která se týkají jejich práce a 

pracoviště. Výše sjednané povinnosti Zhotovitele platí pro Zhotovitele ve stejném 

rozsahu, i pokud některé činnosti na staveništi a v místě provádění díla budou vykonávat 
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subdodavatelé Zhotovitele či jejich zaměstnanci a Zhotovitel je povinen zajistit plnění 

povinností i ve vztahu k těmto osobám. 

 

 

X. 

Základní podmínky pro provádění díla 

 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo pro Objednatele vlastním jménem a na vlastní 

odpovědnost. 

2. Zhotovitel provede dílo osobně anebo je nechá provést pod svým osobním vedením.  

3. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s dostupnými informacemi 

o rozsahu a povaze díla a že v tomto rozsahu jsou mu známy veškeré technické, 

kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k provedení díla a že disponuje takovými 

kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 

4. Zhotovitel zahájí stavební práce po převzetí staveniště od Objednatele bez zbytečného 

prodlení. 

5. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla a požadovat po Zhotoviteli prokázání 

skutečného stavu provádění díla kdykoliv v průběhu trvání této Smlouvy. 

6. Zhotovitel je povinen dle požadavků Objednatele přizvat jeho technický dozor před tím, 

než budou dalším pracovním postupem provedené práce zakryty nebo se stanou 

nepřístupnými minimálně tři pracovní dny předem zápisem do stavebního deníku. Pokud 

se technický dozor nedostaví nebo neurčí náhradní termín kontroly, bude Zhotovitel 

považovat dosavadní provedené práce za odsouhlasené. 

7. Zhotovitel odpovídá za případné škody na majetku Objednatele, popř. jiných subjektů 

v souvislosti s prováděním prací a věcí předmětu díla, které jsou způsobeny činností 

Zhotovitele, ledaže při prokazatelném vynaložení potřebné péče Zhotovitel nemohl 

vzniku škod zabránit. V takovém případě nelze odpovědnost za škody spravedlivě 

vyžadovat. 

8. Zhotovitel je povinen pravidelně informovat Objednatele o stavu prováděného díla, a to 

zápisy ve stavebním deníku (dále také jen „SD“), který povede ode dne převzetí 

staveniště. Objednatel i Zhotovitel je povinen sledovat obsah SD a k zápisům připojit své 

stanovisko do pěti pracovních dní od data zápisu do SD. Neučiní-li tak, má se za to, že s 

obsahem záznamu souhlasí. Během pracovní doby musí být SD na stavbě trvale 

přístupný. V okamžiku předávání díla musí být SD předán v originále Objednateli. Do té 

doby má Objednatel právo na kopie všech zápisů v SD. Povinnost vést SD končí 

odevzdáním a převzetím části díla týkající se stavebních prací.  

9. Zhotovitel je povinen v rámci předcházení znečišťování a poškozování životního 

prostředí zdržet se takových činností, které by mohly přímo nebo nepřímo způsobit 

poškození nebo ohrožení jednotlivých složek životního prostředí. 

10. Drobné odchylky od projektové dokumentace (zejména záměny materiálů k zabudování), 

které nemění dohodnuté řešení, mohou strany dohodnout zápisem do SD. V případě 

potvrzení Objednatelem nelze odchylku považovat za vadu díla. 
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11. Zhotovitel je oprávněn provádět hlučné práce v pracovních dnech od 8 do 20 hodin s tím, 

že jejich provádění bude předem s Objednatelem dohodnuto. Nehlučné práce je oprávněn 

provádět od 7 do 21 hodin po celý týden. 

12. Objednatel je povinen poskytovat při provádění díla Zhotoviteli potřebnou součinnost, 

zejména nesmí klást Zhotoviteli žádné právní a fyzické překážky v provádění a 

dokončení díla a bránit zaměstnancům a subdodavatelům Zhotovitele ve vstupu na 

staveniště. Na staveniště mohou vstupovat pouze pracovníci Zhotovitele a zástupci 

Objednatele uvedení v čl. I této Smlouvy. Ostatní pouze se souhlasem Zhotovitele. 

Objednatel je povinen umožnit přístup do všech míst, kde bude dílo prováděno po celou 

dobu realizace díla. 

13. Objednatel se zavazuje neprodleně seznámit Zhotovitele se všemi skutečnostmi, které 

jsou nebo v průběhu realizace díla budou Objednateli známy a mohou ovlivnit hladký 

průběh provádění díla. 

 

 

XI. 

Předání díla 

 

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním 

Objednateli. O předání a převzetí díla sepíše Zhotovitel s Objednatelem zápis, ve kterém 

bude zhodnocena jakost provedených prací, soupis případně zjištěných vad a nedodělků 

včetně dohody o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, popř. o jiných právech 

z odpovědnosti za vady. V závěru zápisu Objednatel vysloveně uvede, zda předmět díla 

přejímá, zda-li ho přejímá bez výhrad nebo s výhradou, nebo z jakých důvodů dílo odmítá 

převzít. Zápis o předání a převzetí podepíší obě Smluvní strany, čímž se veškeré údaje 

o opatřeních a lhůtách, v zápise uvedených považují za dohodnuté, pokud některá 

ze Smluvních stran v zápise neuvede, že s určitými body zápisu nesouhlasí. Objednatel 

není povinen dílo převzít před odstraněním všech zjištěných vad a nedodělků. 

2. Zhotovitel vyzve Objednatele k převzetí díla písemně nejpozději tři dny před termínem 

předání a převzetí. 

3. K termínu předání a převzetí připraví Zhotovitel ve spolupráci s Objednatelem doklady 

nezbytné k předání díla. 

4. Objednatel převezme dílo bez vad a nedodělků příp. s drobnými vadami a nedodělky 

jež nebrání užívání, které Zhotovitel bezodkladně odstraní v dohodnutých termínech 

podle zápisu o předání a převzetí. Objednatel se zavazuje, že umožní po předání díla 

Zhotoviteli přístup do místa plnění za účelem případných oprav vad díla či za účelem 

odstranění nedodělků díla dle vzájemně dohodnutých dispozic. 

5. Vadou díla se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených 

projektovou dokumentací, technickými normami a právními předpisy, kterou způsobil 

Zhotovitel svým prováděním díla nebo svých subdodavatelů. Nedodělkem se rozumí 

nedokončená práce proti projektu. 

6. V případě, že Zhotovitel odstraňuje vady a nedodělky svého provádění díla, je povinen 

provedenou opravu Objednateli předat. O předání opravy sepíše Zhotovitel zápis, 

o kterém platí vše, co tato Smlouva stanoví pro zápis o předání díla. 
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7. Součástí předání díla je předání certifikátů, záručních listů a jim podobných dokumentů, 

které osvědčují řádné provedení díla v předepsané kvalitě. 

 

 

XII. 

Smluvní pokuty 

 

1. Jestliže Zhotovitel překročí ujednanou dobu plnění díla, zaplatí Objednateli smluvní 

pokutu ve výši 0,5% z ceny díla za každý den prodlení. 

2. Jestliže Zhotovitel neodstraní vady, nedodělky nebo reklamace v dohodnutém termínu, 

zaplatí smluvní pokutu ve výši 2000,- Kč včetně DPH za každý den prodlení. 

3. Dojde-li ze strany Objednatele k prodlení při úhradě faktur, je Objednatel povinen zaplatit 

Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny uvedené na faktuře za každý den 

prodlení. 

4. Sankce a smluvní pokuty uplatněné ve vztahu ke Zhotoviteli budou započteny v 

následující fakturaci po uznání oprávněnosti fakturace a sankce/smluvní pokuty. 

5. Nepřevezme-li Objednatel dílo bezdůvodně nebo jej odmítne převzít z důvodů, které 

nezpůsobil Zhotovitel, nebo pokud dílo nepřevezme s odvoláním na vady a nedodělky, 

které nebrání řádnému užívání díla, nedostává se Zhotovitel do prodlení. 

 

 

XIII. 

Vyšší moc 

 

1. Pro účely Smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na vůli 

kterékoliv Smluvní strany a ani je nemohou Smluvní strany ovlivnit, např. válka, 

extrémně ztížené klimatické podmínky, mobilizace, povstání, živelné pohromy atd. 

2. Objednatel dohodne se Zhotovitelem přiměřené prodloužení lhůty výstavby, nastanou-li 

v průběhu provádění prací takové povětrnostní podmínky, které neumožní provádění díla 

v technologicky vhodném období. Tyto dny musí být zapsány Zhotovitelem ve SD a 

odsouhlaseny zástupcem Objednatele ve věcech technických. 

 

XIV. 

Ukončení Smlouvy 

 

1. Tato Smlouva může být ukončena následujícími způsoby: 

a) dohodou Smluvních stran nebo  

b) odstoupením od této Smlouvy z důvodu porušení povinností Smluvní strany 

vyplývajících ze Smlouvy nebo z jiných důvodů stanovených občanským zákoníkem, 

a to za podmínek uvedených v tomto článku.  

2. V případě, že porušení Smlouvy může být napraveno a neplnící Smluvní strana tak 

neučiní ani do 14 kalendářních dnů po obdržení výzvy k nápravě, pak je druhá Smluvní 

strana oprávněna odstoupit od této Smlouvy doručením písemného oznámení Smluvní 
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straně, která porušila svou povinnost. Nemůže-li být porušení povinností napraveno nebo 

jedná-li se o podstatné porušení Smlouvy, je strana, která Smlouvu neporušuje, oprávněna 

odstoupit od této Smlouvy s okamžitou účinností. 

3. Podstatným porušením Smlouvy opravňujícím Objednatele odstoupit s okamžitou 

účinností od této Smlouvy jsou zejména následující skutečnosti: 

a) prodlení Zhotovitele dobou plnění díla delší než jak 30 kalendářních dnů; 

b) nedodržení lhůty pro odstranění zjištěných vad či nedodělků díla Zhotovitele o více 

než 30 kalendářních dnů; 

c) opakované neumožnění kontroly provádění díla; 

d) nedokážou-li se Smluvní strany v přiměřené lhůtě dohodnout na změně rozsahu nebo 

provádění díla, a taková dohoda je nutná z důvodu odstranění překážek 

znemožňujících provedení díla řádně a včas; 

e) bylo-li ohledně majetku Zhotovitele vydáno insolvenčním soudem rozhodnutí 

o úpadku nebo hrozícím úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., nebo jiné 

rozhodnutí o prohlášení insolvence, nebo byl návrh na prohlášení úpadku zamítnut 

pro nedostatek majetku, nebo bylo-li přijato rozhodnutí o zrušení Zhotovitele 

s likvidací; 

f) Zhotovitel neplní rozhodnutí orgánů veřejné správy nebo porušuje obecně závazné 

právní předpisy související s předmětem této Smlouvy, např. zanedbává řádné 

skladování nebezpečných látek nebo jinak ohrožuje životní prostředí, porušuje 

předpisy o dovozu a vývozu zboží. 

4. Podstatným porušením Smlouvy opravňujícím Zhotovitele odstoupit s okamžitou 

účinností od této Smlouvy je prodlení Objednatele s úhradou ceny díla nebo jeho části 

delší než 30 kalendářních dnů počítané ode dne splatnosti nebo přes písemné upozornění 

neposkytuje Objednatel Zhotoviteli dohodnutou součinnost pro provádění díla. 

5. Jestliže některá Smluvní strana nebude moci plnit své povinnosti podle této Smlouvy 

v důsledku okolností vylučujících odpovědnost, je povinna neprodleně písemně oznámit 

tuto skutečnost, včetně uvedení důvodů, druhé straně. Smluvní strany se následně 

dohodnou na změně, popř. předčasném ukončení Smlouvy, a pokud se do 5 pracovních 

dnů od obdržení oznámení dle první věty nedohodnou, je kterákoli ze stran oprávněna 

od Smlouvy odstoupit. 

6. Tato Smlouva se ruší ke dni doručení odstoupení druhé Smluvní straně. Odstoupení 

od Smlouvy je možné provést pouze písemně. Odstoupením není dotčen nárok na náhrady 

újmy, smluvní pokuty ani nárok na záruky a úhradu doposud provedených prací dle této 

Smlouvy. 

 

XV. 

Jazyk a řešení sporů 

 

1. Jazykem Smlouvy a jazykem jednacím je jazyk český a to i na staveništi. 

2. Pokud není stanoveno jinak, řídí se tato Smlouva i vztahy na ní založené OZ. V případě 

vzniku sporu se Smluvní strany zavazují je řešit dohodou v rámci „dobré vůle“. 
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XVI. 

Ostatní ustanovení 

 

1. Technický dozor díla provádí třetí osoba. Technický dozor u téže stavby nesmí provádět 

Zhotovitel a ani osoba s ním propojená. 

2. Zhotovitel bude informovat Objednatele o stavu rozpracovaného díla na pravidelných 

poradách, které bude Zhotovitel organizovat podle potřeby, nejméně však jednou za sedm 

dní. 

3. Objednatel a Zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly 

svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám pro jiné účely, než pro plnění 

podmínek této Smlouvy. 

4. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně, je však vázán příkazy Objednatele 

ohledně způsobu provádění díla, které mohou mít charakter výchozích podkladů 

Objednatele, pokynů Objednatele, zápisů a dohod oprávněných pracovníků Smluvních 

stran a rozhodnutí a vyjádření dotčených orgánů státní správy. V případě takové změny 

zadání Objednatelem, která si vyžádá zásadní změnu v dokumentaci či stavbě, bude tato 

změna řešena společně oběma Smluvními stranami písemným dodatkem ke Smlouvě. 

Ustanovení odst. 9 tohoto článku se v tomto případě nepoužije. 

5. Zhotovitel není oprávněn započíst svoji pohledávku za Objednatelem, a to ani část své 

pohledávky, včetně pohledávek získaných postoupením, proti jakékoli pohledávce 

Objednatele za Zhotovitelem, a není oprávněn postoupit jakákoliv práva a povinnosti z 

této Smlouvy a/nebo v souvislosti s touto Smlouvou, ani k nim zřídit smluvní zástavní 

právo, na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. 

6. Objednatel vylučuje možnost, aby jakákoliv část Smlouvy byla určena odkazem 

na obchodní podmínky. 

7. Strany prohlašují, že požadují uzavření Smlouvy písemnou formou a že jí nechtějí být 

vázány, nebude-li písemná forma Smluvními stranami dodržena. Totéž platí o veškerých 

případných dodatcích k této Smlouvě či změnám této Smlouvy. 

8. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí se zveřejněním uzavřené Smlouvy a všech jejich 

dodatků a dalších informací a údajů Objednatelem, jejichž zveřejnění vyplývá z platných 

právních předpisů ČR. 

 

 

XVII. 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Změny nebo doplňky této Smlouvy lze provést pouze písemně na základě dohody 

zástupců Smluvních stran, stvrzené podpisy. Tato Smlouva může být měněna pouze 

písemnými dodatky, jejichž návrhy mohou vystavovat obě smluvní strany. 

2. Účastníci Smlouvy prohlašují a stvrzují svými podpisy, že Smlouvu o dílo uzavírají 

ze své vůle, svobodně a vážně, že si ji před podpisem řádně přečetli, souhlasí s jejím 

obsahem a že ji neuzavírají v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. 
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3. Účastníci Smlouvy prohlašují a svými podpisy stvrzují, že mohou za společnost a 

organizaci jednat ve věcech smluvních a Smlouvu podepsat. Zástupce Zhotovitele 

uvedený v čl. I. prohlašuje, že je za společnost oprávněný přebírat hotovostní platby. 

4. Tato Smlouva je sepsána ve 3 vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží 2 a Zhotovitel 1 

vyhotovení a nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními 

stranami. 

5. V případě, že se kterékoliv ustanovení Smlouvy stane neplatným, neúčinným či 

nevykonatelným, nebude mít tento stav vliv na platnost, účinnost či vykonatelnost 

ostatních ustanovení. Takové ustanovení bude Smluvními stranami nahrazeno 

ustanovením novým, které bude svým smyslem neplatnému, neúčinnému či 

nevykonatelnému ustanovení co nejbližší. 

6. Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí na právní nástupce 

obou Smluvních stran. 

7. Potvrzuje se, že byly splněny podmínky platnosti podle zákona č. 128/2000Sb.,zejména 

že uzavření této Smlouvy o dílo bylo schváleno usnesením Zastupitelstva města Králův 

Dvůr č.2021/1/8 ze dne 25.03.2021 

8. Nedílnou součást této Smlouvy tvoří následující přílohy: 

č. 1 – nabídkový položkový rozpočet zhotovitele 

Volná příloha:  zadávací podmínky Veřejné zakázky  

 

 

Za Objednatele: 

 

V Králově Dvoře dne  

 

 

 

________________________________ 

Město Králův Dvůr 

Petr Vychodil, starosta 

 Za Zhotovitele: 

 

V Petlerech  dne 06.05.2021 

 

 

 

__________________________________ 

Filip Pospíšil 

Jednatel společnosti Izoltec hydroizolační 

technologie s.r.o 
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