

SOUPIS STAV.PRACÍ,DOD.aSLUŽEB

Stavba: **0362 MULTIFUNKČNÍ HŘIŠTĚ KŘÍŽÁTKY**

Objednatel: **Město Králův Dvůr** IČO: **00509701**
 náměstí Míru 139 DIČ: **CZ00509701**
 26701 Králův Dvůr

Zhotovitel: **Vysspa Sports Technology s.r.o.** IČO: **27967638**
 Skladová 2438/6 DIČ: **CZ27967638**
 326 00 Plzeň

Vypracoval: **Milan Holý**

Rozpis ceny Celkem

HSV			1 787 391,10
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 787 391,10

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 787 391,10 CZK
Základní DPH	21 %	375 352,13 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 2 162 743,23 CZK

v _____ dne **29.10.2020**

Za zhotovitele Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO 01	Multifunkční hřiště s povrchem EPDM	0,00	1 787 391,10	375 352,13	2 162 743,23	100
082020	KONTROLNÍ ROZPOČET	0,00	1 787 391,10	375 352,13	2 162 743,23	100
SO 02	Infrastruktura , sítě elektro,kanalizace,voda,slaboprou	0,00	0,00	0,00	0,00	0
082020	KONTROLNÍ ROZPOČET	0,00	0,00	0,00	0,00	0
SO 03A,B	Sociální zázemí,sklad sport.zař.,zázemí multifunkčního	0,00	0,00	0,00	0,00	0
082020	KONTROLNÍ ROZPOČET	0,00	0,00	0,00	0,00	0
SO 04	Betonová dlažba	0,00	0,00	0,00	0,00	0
082020	KONTROLNÍ ROZPOČET	0,00	0,00	0,00	0,00	0
SO 05	Herní prvky pro děti	0,00	0,00	0,00	0,00	0
082020	KONTROLNÍ ROZPOČET	0,00	0,00	0,00	0,00	0
SO 06	Work-out hřiště pro dospělé	0,00	0,00	0,00	0,00	0
082020	KONTROLNÍ ROZPOČET	0,00	0,00	0,00	0,00	0
SO 07	Speciální mlatový povrch jednosměrný okruh pro děti	0,00	0,00	0,00	0,00	0
082020	KONTROLNÍ ROZPOČET	0,00	0,00	0,00	0,00	0
SO 08	Systémové oplocení	0,00	0,00	0,00	0,00	0
082020	KONTROLNÍ ROZPOČET	0,00	0,00	0,00	0,00	0
SO 09	Štěrkový trávník	0,00	0,00	0,00	0,00	0
082020	KONTROLNÍ ROZPOČET	0,00	0,00	0,00	0,00	0
SO 10	Zahradní úpravy	0,00	0,00	0,00	0,00	0
082020	KONTROLNÍ ROZPOČET	0,00	0,00	0,00	0,00	0
SO 11	Mobiliář venkovní	0,00	0,00	0,00	0,00	0
082020	KONTROLNÍ ROZPOČET	0,00	0,00	0,00	0,00	0
VO	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0
082020	KONTROLNÍ ROZPOČET	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Celkem za stavbu		0,00	1 787 391,10	375 352,13	2 162 743,23	100

Popis stavby: 0362 - MULTIFUNKČNÍ HŘIŠTĚ KŘÍŽÁTKY

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy RTS a.s. a technických podmínek položek Cenové soustavy RTS ,

kteé jsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů). Jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cenovasoustava.cz. Cenová úroveň použité cenové soustavy je RTS 2020/I.

Položky soupisu provedených prací ,které nejsou součástí ceníků RTS ,jsou kalkulovány podle běžných cen na trhu prací a jedná se o R-položky dříve používané.V soupisu stav.prací ,dod.a služeb jsou značeny jako VLASTNÍ a číselný kod položky má na konci IK. Uvedené vlastní položky jsou kalkulovány na základě vlastních zkušeností z realizovaných staveb v kombinaci se zjištěním aktuálních cen materiálů a konstrukcí.

Pokud jsou v technické specifikaci rts obsaženy požadavky nebo odkazy na jednotlivá obchodní jména ,zvláštní označení podniku, zvláštní označení výrobků,výkonů anebo obchodních materiálů,která platí pro určitý podnik nebo organizační jednotku za příznačné, popř. patenty a užité vzory,jsou uvedeny pouze pro upřesnění a přiblížení technických parametrů a zadavatel umožňuje použití i kvalitativně a technicky obdobné řešení.

Rozpočet je vypracován podle vyhl.č.169/2016 Sb.

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
01	Příprava území	HSV			0,00	0
1	Zemní práce	HSV			206 868,78	12
191	Zahradní úpravy stromy	HSV			0,00	0
1912	Zahradní úpravy keře	HSV			0,00	0
1913	Zahradní úpravy popínavé dřeviny	HSV			0,00	0
1914	Zahradní úpravy trvalky	HSV			0,00	0
1915	Zahradní úpravy trávy	HSV			0,00	0
1916	Zahradní úpravy cibuloviny	HSV			0,00	0
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			155 083,35	9
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			0,00	0
4	Vodorovné konstrukce	HSV			0,00	0
46	Zpevněné plochy	HSV			925 073,90	52
5	Komunikace	HSV			0,00	0
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			0,00	0
64	Výplně otvorů	HSV			0,00	0
8	Trubní vedení	HSV			0,00	0
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			22 607,00	1
911	Sportovní vybavení	HSV			119 048,00	7

94	Lešení a stavební výtahy	HSV			0,00	0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			296 200,00	17
99	Staveništní přesun hmot	HSV			62 510,07	3
712	Povlakové krytiny	PSV			0,00	0
720	Zdravotechnická instalace	PSV			0,00	0
721	Vnitřní kanalizace	PSV			0,00	0
722	Vnitřní vodovod	PSV			0,00	0
725	Zařizovací předměty	PSV			0,00	0
762	Konstrukce tesařské	PSV			0,00	0
766	Konstrukce truhlářské	PSV			0,00	0
767	Konstrukce zámečnické	PSV			0,00	0
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			0,00	0
783	Nátěry	PSV			0,00	0
M21	Elektromontáže	MON			0,00	0
VN	Vedlejší náklady	VN			0,00	0
ON	Ostatní náklady	ON			0,00	0
Cena celkem					1 787 391,10	100