

Smlouva o dílo

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb.

1. Smluvní strany

Objednatel: **Město Králův Dvůr**, zastoupené Petrem Vychodilem, starostou města
se sídlem Městského úřadu v Králově Dvoře,
náměstí Míru 139, Králův Dvůr, 267 01
IČ: 00509701 DIČ: CZ00509701

Zhotovitel: **AVE Kladno, s.r.o.**
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 48250
zastoupená jednatelem Mgr. Romanem Mužíkem a Ing. Šárkou Bukovskou a Radkem Krumlem
se sídlem Dubská 793, 272 03 Kladno
IČ: 25085221 DIČ: CZ25085221
Kontaktní osoba: Josef Langer, vedoucí střediska Králův Dvůr, Popovice 180, Králův Dvůr,
tel. 735705980, email: Josef.langer@ave.cz

2. Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje uskutečnit práce a dodávky dále specifikované v této smlouvě a objednatel se zavazuje zaplatit cenu podle ustanovení této smlouvy.

Název a místo stavby: **oprava chodníku u propustku u silnice č. II/11546, Králův Dvůr - Křižatky**
Obsah předmětu dodávky: provedení prací dle cenové nabídky (příloha 1).

3. Lhůty

termín zahájení: **1.6.2021**
termín dokončení: **nejpozději do 31.8.2021**

4. Dodací podmínky

Objednatel zahájí přejímku dokončených prací na základě oznámení zhotovitele, že práce jsou dokončeny a připraveny k převzetí.

5. Cena díla

Smluvní strany na základě odsouhlasených obchodních podmínek sjednávají cenu díla dle cenové nabídky - rozpočtu ve výši

Celková cena 833.625,- Kč (bez DPH)

Položky rozpočtu budou fakturovány dle skutečně provedeného množství.
Případné vícepráce budou provedeny pouze na základě předchozího odsouhlasení objednatelem a budou předmětem dodatků k této smlouvě.

6. Platební a fakturační podmínky

Konečné vyúčtování a fakturace se provede po odevzdání a převzetí díla objednatelem se splatností faktury 15 dní.

7. Odpovědnost a zvláštní ujednání

Odpovědnost za vady díla se řídí příslušným ustanovením občanského zákoníku, záruční doba počíná běžet předáním a převzetím díla a činí 24 měsíců.

8. Doplňující a zvláštní ujednání

Smluvní strany mohou požadovat změnu smlouvy nebo od smlouvy odstoupit za podmínek daných příslušným ustanovením občanského zákoníku.

Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva nepodléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona číslo 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva bude objednatelem uveřejněna na profilu zadavatele (E-ZAK) umístěném na webových stránkách města Králův Dvůr.

Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.

Vyhotovuje se ve 2 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

V Králově Dvoře dne

Petr

Vychodil

Digitálně podepsal
Petr Vychodil
Datum: 2021.04.16
07:42:56 +02'00'

objednatel

**Šárka
Bukovská**

Digitálně
podepsal Šárka
Bukovská
Datum:
2021.04.21
17:23:30 +02'00'

**Radek
Kruml**

Digitálně podepsal
Radek Kruml
Datum: 2021.04.16
12:42:10 +02'00'

zhotovitel

Příloha: cenová nabídka s rozpisem prací

Doložka podle § 41 zákona o obcích č. 128/2000 Sb.

Potvrzuje se, že byly splněny podmínky platnosti podle zákona č. 128/2000 Sb., zejména že uzavření této Smlouvy o dílo bylo schváleno usnesením Rady města Králův Dvůr č. 2021/7/14 ze dne 12.4.2021.

V Králově Dvoře, dne

**Petr
Vychodil**

Digitálně podepsal Petr
Vychodil
Datum: 2021.04.16
07:52:41 +02'00'

Město Králův Dvůr

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	rekonstrukce propustu sil. č. III/11546	Objednatel:	Město Králův Dvůr	IČ/DIČ:	
Druh stavby:		Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	Křižalky	Zhotovitel:	AVE Kladno	IČ/DIČ:	250085221
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	
JKSO:		Zpracovali:	Jaroslav Hradecký	Datum:	04.03.2021

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
	Dodávky	Kulturní památka	0,00	Uzemní vlivy	0,00
PSV	Montáž			Provozní vlivy	0,00
	Dodávky			Ostatní	0,00
"M"	Montáž			NUS z rozpočtu	0,00
	Ostatní materiál				
Přesun hmot a sutí	0,00				
ZRN celkem	0,00	DN celkem		NUS celkem	0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	833 625,00
Základ 21%	0,00	DPH 21%	175 061,25	Celkem včetně DPH	1 008 686,25

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis



Stavební rozpočet

Objednatel: Město Králův Dvůr

Projektant:

Zhotovitel: AVE Kladno

Zpracoval: Hradecký Jaroslav

Cena celkem bez DPH

833 625,00