

Smlouva o dílo

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb.

1. Smluvní strany

Objednatel: **Město Králův Dvůr**
zastoupené Petrem Vychodilem, starostou města
náměstí Míru 139, 267 01 Králův Dvůr
IČ: 00509701 DIČ: CZ00509701
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., účet č. 3922131/0100

Zhotovitel: **VYSSPA Sports Technology s.r.o.**
se sídlem Skladová 2438/6, 326 00 Plzeň
zastoupená jednatelem Jaroslavem Karáskem
IČ: 27967638 DIČ: CZ27967638
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 19148
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., účet č. 35-8200090297/0100

2. Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje uskutečnit práce a dodávky dále specifikované v této smlouvě a objednatel se zavazuje zaplatit cenu podle ustanovení této smlouvy.

Název a místo stavby: **Vybudování multifunkčního hřiště
v Králově Dvoře – městské části Zahořany**

Obsah předmětu dodávky: soupis prací, dodávek a služeb tvoří přílohu č. 1

3. Lhůty

termín zahájení: **16.5.2022**
termín dokončení: **nejpozději do 30.6.2022**

4. Dodací podmínky

Objednatel zahájí přejímku dokončených prací na základě oznámení zhotovitele, že práce jsou dokončeny a připraveny k převzetí.

V případě nedodržení termínu dokončení díla zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení s dokončením a předáním díla.

5. Cena díla

Smluvní strany na základě odsouhlasených obchodních podmínek sjednávají celkovou cenu díla dle cenové nabídky - rozpočtu ve výši

1.923.058,51 Kč (bez DPH)

Případné vícepráce budou provedeny pouze na základě předchozího odsouhlasení objednatelem a budou předmětem dodatků k této smlouvě. V uvedené ceně je zahrnuta doprava, montáž a zednické začišťování.

6. Platební a fakturační podmínky

Cena díla bude objednatelem hrazena měsíčně a to na základě zhotovitelem vystavené faktury za skutečně odvedené práce se splatností 15 dní.

7. Odpovědnost a zvláštní ujednání

Odpovědnost za vady díla se řídí příslušným ustanovením občanského zákoníku, záruční doba počíná běžet předáním a převzetím díla a činí 36 měsíců.

8. Doplnující a zvláštní ujednání

Smluvní strany mohou požadovat změnu smlouvy nebo od smlouvy odstoupit za podmínek daných příslušným ustanovením občanského zákoníku.

Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva nepodléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona číslo 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva bude objednatelem uveřejněna na profilu zadavatele (E-ZAK) umístěném na webových stránkách města Králův Dvůr.

Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.

Vyhotovuje se ve 2 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

V Králově Dvoře dne 7-04-2022


objednatel



zhotovitel



VYSSPA SPORTS TECHNOLOGY S.R.O.

Skladová 2438/6
326 00 Plzeň-Východní Předměstí
IČ: 27967638 DIČ: CZ27967638

Příloha: cenová nabídka s rozpisem prací

Doložka podle § 41 zákona o obcích č. 128/2000 Sb.

Potvrzuje se, že byly splněny podmínky platnosti podle zákona č. 128/2000 Sb., zejména že uzavření této Smlouvy o dílo bylo schváleno usnesením Rady města Králův Dvůr č. 2022/7/15 ze dne 21.3.2022.

V Králově Dvoře, dne


Město Králův Dvůr



SOUPIS STAV.PRACÍ,DOD. A SLUŽEB

Stavba: 0369 MULTIFUNKČNÍ HŘIŠTĚ ZAHOŘANY

Objednatel: Město Králův Dvůr IČO: 00509701
náměstí Míru 139 DIČ: CZ00509701
26701 Králův Dvůr

Zhotovitel: Vysspa Sports Technology s.r.o. IČO: 27967638
Skladová 2438/6 DIČ: CZ27967638
326 00 Plzeň

Vypracoval: Milan Holý

Rozpis ceny			Celkem
HSV			1 923 058,51
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 923 058,51


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 923 058,51 CZK
Základní DPH	21 %	403 842,29 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 2 326 900,80 CZK

v Plzni dne 17.03.2022

Za zhotovitele
 Za objednatele

MĚSTO KRÁLŮV DVŮR
 náměstí Míru 139
 267 01 Králův Dvůr

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO 01	Multifunkční hřiště s povrchem EPDM	0,00	1 923 058,51	403 842,29	2 326 900,80	100
102020	Kontrolní rozpočet	0,00	1 923 058,51	403 842,29	2 326 900,80	100
Celkem za stavbu		0,00	1 923 058,51	403 842,29	2 326 900,80	100

Popis stavby: 0369 - MULTIFUNKČNÍ HŘIŠTĚ ZAHOŘANY

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy RTS a.s. a technických podmínek položek Cenové soustavy RTS,

kteřé jsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů). Jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cenovasoustava.cz. Cenová úroveň použité cenové soustavy je RTS 2020/II.

Položky soupisu provedených prací, které nejsou součástí ceníků RTS, jsou kalkulovány podle běžných cen na trhu prací a jedná se o R-položky dříve používané. V soupisu stav. prací, dod. a služeb jsou značeny jako VLASTNÍ a číselný kod položky má na konci IK. Uvedené vlastní položky jsou kalkulovány na základě vlastních zkušeností z realizovaných staveb v kombinaci se zjištěním aktuálních cen materiálů a konstrukcí.

Pokud jsou v technické specifikaci rts obsaženy požadavky nebo odkazy na jednotlivá obchodní jména, zvláštní označení podniku, zvláštní označení výrobků, výkonů anebo obchodních materiálů, která platí pro určitý podnik nebo organizační jednotku za příznačné, popř. patenty a užité vzory, jsou uvedeny pouze pro upřesnění a přiblížení technických parametrů a zadavatel umožňuje použití i kvalitativně a technicky obdobné řešení.

Rozpočet je vypracován podle vyhl.č.169/2016 Sb.

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			219 464,29	11
189	Sadové úpravy	HSV			, 0,00	0
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			127 350,10	7
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			0,00	0
4	Vodorovné konstrukce	HSV			0,00	0
46	Zpevněné plochy	HSV			937 613,85	49
5	Komunikace	HSV			0,00	0
64	Výplně otvorů	HSV			0,00	0
8	Trubní vedení	HSV			0,00	0
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			38 502,20	2
911	Sportovní vybavení	HSV			121 490,00	6
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			0,00	0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			426 000,00	22
99	Staveništní přesun hmot	HSV			52 638,07	3
711	Izolace proti vodě	PSV			0,00	0
712	Povlakové krytiny	PSV			0,00	0
720	Zdravotechnická instalace	PSV			0,00	0
721	Vnitřní kanalizace	PSV			0,00	0
722	Vnitřní vodovod	PSV			0,00	0

762	Konstrukce tesařské	PSV			0,00	
767	Konstrukce zámečnické	PSV			0,00	
783	Nátěry	PSV			0,00	0
M21	Elektromontáže	MON			0,00	0
M46	Zemní práce při montážích	MON			0,00	0
VN	Vedlejší náklady	VN			0,00	0
ON	Ostatní náklady	ON			0,00	0
Cena celkem					1 923 058,51	100

Položkový rozpočet

S:	0369	MULTIFUNKČNÍ HRŠTĚ ZAHOŘANY
O:	SO 01	Multifunkční hřiště s povrchem EPDM
R:	102020	Kontrolní rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				219 464,29		0,00		0,00		
1	121101103R00	Sejmutí omíčky s přemístěním přes 100 do 250 m	m3	31,20000	169,20	5 279,04	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 20/ II	RTS 20/ II
		31,20		31,20000								
2	131301111R00	Hloubení nezapaž. jam hor.4 do 100 m3, STROJNĚ	m3	93,60000	195,30	18 280,08	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 20/ II	RTS 20/ II
		312*0,3		93,60000								
3	131301119R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezapaž.jam v hor.4	m3	93,60000	82,60	7 731,36	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 20/ II	RTS 20/ II
		312*0,3		93,60000								
4	133301101R00	Hloubení šachet v hor.4 do 100 m3	m3	11,36000	2 325,50	26 417,68	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 20/ II	RTS 20/ II
		pro osazení sportovního vybavení :										
		1,5		1,50000								
		pro osazení sloupků oplocení :										
		9,86		9,86000								
5	133301109R00	Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.4	m3	11,36000	353,60	4 016,90	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 20/ II	RTS 20/ II
		pro osazení sportovního vybavení :										
		1,5		1,50000								
		pro osazení sloupků oplocení :										
		9,86		9,86000								
6	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	128,48000	350,00	44 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 20/ II	RTS 20/ II
		312*0,3		93,60000								
		pro osazení sportovního vybavení :										
		1,5		1,50000								
		pro osazení sloupků oplocení :										
		9,86		9,86000								
7	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	128,48000	364,50	46 830,96	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 20/ II	RTS 20/ II
		312*0,3		93,60000								
		pro osazení sportovního vybavení :										
		1,5		1,50000								
		pro osazení sloupků oplocení :										
		9,86		9,86000								
8	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	128,48000	24,80	3 186,30	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 20/ II	RTS 20/ II
		312*0,3		93,60000								
		pro osazení sportovního vybavení :										
		1,5		1,50000								
		pro osazení sloupků oplocení :										
		9,86		9,86000								
9	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se ztuhnutím min. 25MPa	m2	312,00000	51,20	15 974,40	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 20/ II	RTS 20/ II
		312		312,00000								
10	199000002R00	Poplatek za skládku hominy 1-4	m3	128,48000	364,10	46 779,57	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 20/ II	RTS 20/ II
		312*0,3		93,60000								
		pro osazení sportovního vybavení :										
		1,5		1,50000								
		pro osazení sloupků oplocení :										
		9,86		9,86000								
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				127 350,10		5,96		0,00		
11	289971211R00	Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 3 m	m2	305,00000	21,30	6 496,50	0,00	0,01	0,00	0,00	RTS 20/ II	RTS 20/ II
		305		305,00000								
12	290001	Základové patky z betonu tř. C 16/20 vč. osazení plastové chráničky (sportovní vybavení)	ks	2,00000	1 323,10	2 646,20	0,10	0,20	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
		2		2,00000								
13	290002	Základové patky z betonu tř. C 16/20 vč. osazení plastové chráničky (oplocení)	ks	56,00000	1 126,00	63 056,00	0,10	5,60	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
		56		56,00000								
14	290003	Plastová chránička KG 200, d. 1 m (sportovní vybavení, oplocení)	ks	58,00000	288,30	16 721,40	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
		58		58,00000								
15	67390528R	Geotextilie jutařská netkaná -400 g/m2	m2	366,00000	105,00	38 430,00	0,00	0,15	0,00	0,00	RTS 20/ II	RTS 20/ II
		305*1,2		366,00000								
Díl: 46		Zpevněné plochy				937 613,85		188,97		0,00		
16	564762112R00	Podklad z kam.drceného 16-32/32-63 21 cm hut. min. 25MPa	m2	305,00000	402,30	122 701,50	0,51	155,18	0,00	0,00	RTS 20/ II	RTS 20/ II
		305		305,00000								
17	564801112R00	Podklad ze štěrku třídy po ztuhnutí tloušťky 4 cm frakce 0-16 mm / 0-32 mm	m2	305,00000	221,50	67 557,50	0,10	30,74	0,00	0,00	RTS 20/ II	RTS 20/ II
		305		305,00000								
18	589651102R00	Penetrace pro sportovní povrchy	m2	305,00000	75,00	22 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 20/ II	RTS 20/ II
		305		305,00000								
19	589999	Dodávka + pokládka EPDM celoprobávený sportovní povrch vodopropustný; tl. 11mm, barva zelená	m2	305,00000	1 390,00	423 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S: 0369	MULTIFUNKČNÍ HŘIŠTĚ ZAHOŘANY
O: SO 01	Multifunkční hřiště s povrchem EPDM
R: 102020	Kontrolní rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		305		305,00000								
20	590001	Lajnování PUR povrchu (volejbal, nohejbal, basketbal, malá kopaná)	m	785,00000	99,21	77 879,85	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
		785		785,00000								
21	590002	Montáž a dodávka pružné podložky pod sportovní povrchy tl.35 mm	m2	305,00000	730,00	222 650,00	0,01	3,05	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
		305		305,00000								
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				38 502,20		14,20		0,00		
22	916661111RT5	Osazení park. obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou včetně obrubníku 80x250x1000 mm	m	74,00000	520,30	38 502,20	0,19	14,20	0,00	0,00	RTS 20/ II	RTS 20/ II
		74		74,00000								
Díl: 911		Sportovní vybavení				121 490,00		0,00		0,00		
23	911001	Betonování ocelových pouzder do PVC chráničků	ks	2,00000	1 320,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
		2		2,00000								
24	911002	D+M - nohejbal (sloupky Ø 102 mm, Fe/Zn, vč.zemních pouzder a víček, nohejbalová síť)	kompl	1,00000	11 760,00	11 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
		1		1,00000								
25	911003	Branky pro malou kopanou včetně sítě	ks	2,00000	19 193,00	38 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
		2		2,00000								
26	911004	Basketbalový koš - konstrukce na oplocení, deska, obroučka, síťka	ks	2,00000	27 302,00	54 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
		2		2,00000								
27	911005	D+M - volejbal (sloupky pr.102 mm, FeZn, volejbalová síť)	kompl	1,00000	14 100,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
		1		1,00000								
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				426 000,00		0,00		0,00		
28	950001	D+M Oplocení sportoviště s mantinelem, výška oplocení 4m, z toho 1m dřevěný mantinel + 3 m ochranná síť. : mantinel ze smrkového řeziva, hoblovaného impregnovaného, uprostřed pole zpevňující pás; ocelové sloupky 76/3 mm pozinkované : v rozích vzpěry; ochranná síť pro míčové sporty 45/45/3 mm zelená; montáž sítě pomocí ocelových lanek; 1x vchodová :	m	74,00000	5 500,00	407 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
		74		74,00000								
29	950002	Hutnicí zkoušky (2x pláň, 2x koncová podkladní vrstva)	kompl	1,00000	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
		1		1,00000								
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				52 638,07		0,00		0,00		
30	998227111R00	Přesun hmot, umělé sportovní povrchy, kryt z dílců	t	216,97473	242,60	52 638,07	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 20/ II	RTS 20/ II
Celkem						1 923 058,51						

Poznámky uchazeče k zadání