

Smlouva o dílo č.: 841/TC/DC/2022/039/DCLK

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

1. Smluvní strany

Objednatel: Město Králův Dvůr

se sídlem: náměstí Míru 139, 267 01 Králův Dvůr

zastoupený: Petrem Vychodilem, starostou města

IČO: 00509701

DIČ: CZ00509701

Bankovní spojení: KB, a.s.; č.ú.: 3922131/0100

E-mailová adresa pro doručování elektronických faktur vč. jejich příloh podle této smlouvy:

podatelna@kraluv-dvur.cz

Korespondenční adresa pro doručování ostatní korespondence vč. listinných faktur a jejich příloh podle této smlouvy:

Město Králův Dvůr, náměstí Míru 139, 267 01 Králův Dvůr

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Petr Vychodil, starosta města

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Zbyněk Hrabák, tajemník MěÚ, tel. 311 652 022, tajemnik@kraluv-dvur.cz

Pavla Vildmonová, tel. 311 652 026, kom@kraluv-dvur.cz

(dále jen objednatel)

Zhotovitel: STRABAG a.s.

se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

zástupce: David Müller, v zastoupení dle plné moci ze dne 16.12.2021

Ing. Richard Romolini, v zastoupení dle plné moci ze dne 16.12.2021

IČO: 60838744

DIČ: CZ 60838744

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp.zn. B 7634

Bankovní spojení: ČSOB a.s., č.ú.: 112071233/0300

E-mailová adresa pro vracení elektronických faktur:

simona.ocenasova@strabag.com

Korespondenční adresa pro doručování ostatní korespondence vč. reklamací a vracení listinných faktur:

Strabag, a.s., Lidická 802, 266 01 Beroun

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

David Müller, vedoucí OTÚ

Ing. Richard Romolini, hlavní stavbyvedoucí - VPJ

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Richard Romolini, hlavní stavbyvedoucí – VPJ, richard.romolini@strabag.com,

Ing. Jan Novák, vedoucí projektu, jan.novak@strabag.com, 724 149 022

(dále jen zhotovitel)

2. Předmět smlouvy

- 2.1 Zhotovitel se zavazuje za podmínek sjednaných touto smlouvou provést pro objednatele dílo v rozsahu dle čl. 2. a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení dle čl.4..
- 2.2 Dílem se rozumí: „**Chodníky na silnici III/2365, Králův Dvůr**“
- 2.3 Rozsah díla a podmínky zhotovení díla jsou dále specifikovány v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 k této smlouvě.
- 2.4 Plnění nad rámec rozsahu díla bude realizováno v souladu s odst. 4.4.

3. Termíny realizace díla a místo realizace díla

- 3.1 Zhotovitel se za podmínky poskytnutí požadované součinnosti ze strany objednatele zavazuje provést dílo ve sjednané době a to:
- Termín zahájení realizace díla: červenec 2022
- Termín provedení díla, tj. dokončení díla (tak aby bylo způsobilé sloužit svému účelu) a předání objednateli: 31.10.2022
- 3.2 Zhotovitel se za podmínky poskytnutí požadované součinnosti ze strany objednatele zavazuje dokončit a předat dílo v termínu dle odst. 3.1.
- 3.3 Při nevhodném počasí (zejména trvalý déšť, nebo sněžení, nebo mráz) bude termín provedení díla a veškeré možné dílčí termíny posunuty o dobu prostojů vynucených nevhodným počasím. Nevhodné počasí pro provádění prací na daných dílčích technologiích jsou uvedeny v příslušných ČSN.
- 3.4 V případě posunu termínu zahájení realizace díla a/nebo v případě překážek v realizaci díla z důvodů nezaviněných zhotovitelem, bude termín provedení díla a veškeré možné dílčí termíny posunuty o minimálně shodný časový úsek. V případě posunutí termínu zahájení realizace díla nebo provádění technologií nevhodných k realizaci v zimním počasí do zimního období z důvodů nezaviněných zhotovitelem, musí být mezi zhotovitelem a objednatelem adekvátně prodloužen termín dokončení a jakékoli dílčí termíny v závislosti na předpokládaný vliv počasí v zimním období na jednotlivé technologie.
- 3.5 Místo realizace díla: město Králův Dvůr, okres Beroun.

4. Cena díla

- 4.1 Cena díla je zpracována podle kalkulace zhotovitele a činí: 2 132 096,74 Kč (slovy: dvamilionystřicetdvatisícdevadesátšest korun českých a sedmdesátčtyři haléřů českých) bez daně z přidané hodnoty.
- 4.2 Cena díla je kalkulována dle cen jednotlivých položek – viz. položkový rozpočet, který je přílohou č. 1. Cena díla, kterou objednatel zhotoviteli uhradí, bude tedy určena skutečným rozsahem prací a dodávek oceněných na základě jednotkových cen položek, avšak nebude nižší než cena dle odst. 4.1.
- 4.3 Cena díla může být bez současné změny rozsahu díla změněna, pokud v průběhu realizace díla dojde k prokazatelnému nárůstu cen rozhodujících materiálů proti cenám zahrnutým v nabídce zhotovitele, a to o více jak 5%.
- 4.4 Pokud bude v průběhu realizace díla provedeno i plnění nad rámec rozsahu díla dle odst. 2.3, a to buď na žádost objednatele, nebo z důvodu neúplnosti či nedokonalosti projektové dokumentace, anebo z důvodu okolností nepředvídatelných při uzavírání této smlouvy, bude příslušné plnění oceněno buď podle jednotkových cen použitých pro kalkulaci ceny díla, anebo v případě, že jednotkové ceny příslušného plnění nebyly použity při tvorbě ceny díla, bude zhotovitelem předložena k odsouhlasení cenová nabídka. Ujednání o rozsahu plnění nad rámec původního rozsahu díla, dále o ceně tohoto plnění (kalkulované dle tohoto odstavce) a o případném vlivu předmětného plnění na prodloužení termínů, mohou být i v jiné formě než ve formě dodatku ke smlouvě o dílo.

5. Platební podmínky, fakturace

- 5.1 Provedené části díla (vč. případného plnění dle odst. 4.4 a/nebo dle odst. 8.5) budou zhotoviteli hrazeny na základě dílčích měsíčních daňových dokladů, vystavených zhotovitelem a doložených vždy měsíčním soupisem provedených prací a dodávek. Smluvní strany si vzájemně udělily souhlas v souladu s § 26, odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění s použitím daňového dokladu v elektronické podobě. Faktury vč. jejich příloh podle této smlouvy bude zhotovitel zasílat objednateli v elektronické podobě ve formátu .pdf na e-mailovou adresu objednatele pro doručování

elektronických faktur, uvedenou v čl. 1. této smlouvy, nebo v listinné podobě na korespondenční adresu objednatele pro doručování listinných faktur, uvedenou v čl. 1. této smlouvy.

- 5.2 Splatnost daňových dokladů se sjednává na 30 dnů ode dne jejich doručení objednateli. Daňové doklady budou obsahovat náležitosti daňových dokladů specifikované v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění.
- 5.3 Zhotovitel bude fakturovat dle předchozích odstavců tohoto článku s přenesenou daňovou povinností (tj. bez daně z přidané hodnoty) dle § 92a a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Pouze pokud objednatel není plátcem daně z přidané hodnoty nebo dílo objednatel nevyužije v rámci své ekonomické činnosti nebo ve vztahu k dílu dle této smlouvy nevystupuje objednatel jako osoba povinná k dani (tj. v některém ze dvou předvyplněných prohlášení v příloze č. 2 odpoví objednatel NE), bude k ceně díla připočtena daň z přidané hodnoty v aktuální výši dle příslušných právních předpisů. Objednatel doplněná a potvrzená příloha č. 2 - Prohlášení objednatele pro účely uplatnění DPH bude přiložena k této smlouvě nejpozději při podpisu smlouvy.

6. Stavební deník

- 6.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí v rámci realizace díla, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Pro vedení stavebního deníku jsou závazná příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění.
- 6.2 Stavební deník bude po celou dobu realizace díla přístupný pro objednatele.
- 6.3 Pokud objednatel nepřipojí do 3 pracovních dnů k příslušnému zápisu zhotovitele svůj písemný komentář do stavebního deníku, má se za to, že s obsahem předmětného zápisu zhotovitele souhlasí.

7. Staveniště

- 7.1 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště, pravomocné stavební povolení a další zhotovitelem požadované dokumenty nejpozději 4 dny před termínem zahájení realizace díla. V případě prodlení s předáním staveniště, resp. uvedených dokumentů (dokumentace), se termín provedení díla, a rovněž veškeré možné dílčí termíny, posunují o počet dní, jež odpovídá shora uvedenému prodlení ze strany objednatele. V případě, že posunutí termínu předání staveniště objednatelem způsobí posun termínů provádění technologií nevhodných k realizaci v zimním počasí do zimního období, musí být mezi zhotovitelem a objednatelem adekvátně prodloužen termín dokončení a jakékoli dílčí termíny v závislosti na předpokládaný vliv počasí v zimním období na jednotlivé technologie.
- 7.2 Za staveniště se považuje prostor určený projektovou dokumentací pro stavbu a pro zařízení staveniště.
- 7.3 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při realizaci díla.

8. Realizace díla

- 8.1 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel se zavazuje v souvislosti s plněním práv a povinností plynoucích z této smlouvy dodržovat veškeré právní předpisy, a to zejména v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (zejména zák. 262/2006 Sb., zák. 309/2006 Sb., vyhl. č. 48/1982 Sb., vl. nař. č. 272/2011 Sb., vl. nař. č. 357/2017 Sb., vl. nař. 201/2010 Sb., vl. nař. č. 495/2001 Sb., vl. nař. č. 378/2001 Sb., vl. nař. č. 168/2002 Sb., vl. nař. č. 591/2006 Sb., vl. nař. č. 362/2005 Sb., vl. nař. 361/2007 Sb.), požární ochrany (zejména zák. č. 133/1985 Sb., vyhl. č. 246/2001 Sb., vyhl. č. 23/2008 Sb.) i odpadů (zejména zák. č. 541/2020 Sb.).

- 8.2 Vlastnické právo k dílu přechází na objednatele dnem úhrady ceny díla zhotoviteli. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle do převzetí díla objednatelem. Po převzetí díla objednatelem přechází nebezpečí škody na díle na objednatele.
- 8.3 Dojde-li ze strany zhotovitele v souvislosti s realizací díla ke znečištění silnic, příjezdových ploch nebo jiných veřejných prostranství, je zhotovitel povinen silnice, plochy, příp. prostranství neprodleně očistit a uvést do původního stavu. Pokud zhotovitel při své činnosti bude navazovat na stávající inženýrské sítě nebo svou činnost vykonávat v blízkosti těchto inženýrských sítí, je povinen dbát potřebné obezřetnosti, aby nedošlo k poškození těchto sítí.
- 8.4 Objednatel je povinen zhotoviteli poskytnout při plnění této smlouvy veškerou požadovanou součinnost. V případě neposkytnutí této součinnosti ze strany objednatele, není po dobu prodlení s poskytnutím této součinnosti zhotovitel v prodlení.
- 8.5 Pokud bude zhotoviteli před realizací díla nebo v průběhu realizace díla předána objednatelem realizační projektová dokumentace odlišná od projektové dokumentace, kterou měl zhotovitel k dispozici při kalkulaci ceny díla dle této smlouvy, nebo zhotovitel v průběhu realizace díla zajistí vypracování realizační projektové dokumentace (a to v případě, kdy se v průběhu realizace díla zjistí, že dílo dle projektové dokumentace předané objednatelem zhotoviteli (před naceněním díla) nebude možné zrealizovat), zhotovitel dle odst. 4.4 ocení a objednateli vyfakturuje i případné plnění, které bude dle objednatelem předané realizační projektové dokumentace či realizační projektové dokumentace zajištěné zhotovitelem, nutné provést nad rámec díla naceněného dle projektové dokumentace, kterou měl zhotovitel k dispozici při kalkulaci ceny díla dle této smlouvy.
- 8.6 V případě, že dílo dle této smlouvy je realizováno pro konečného objednatele odlišného od objednatele dle této smlouvy (a to buď jako dílo samostatné, anebo jako součást jiného díla), pro smluvní vztah založený touto smlouvou se neužije § 2630 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

9. Provedení díla a přejímací řízení

- 9.1 Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo dokončením díla a předáním díla objednateli. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho schopnost sloužit svému účelu (dle § 2605 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).
- 9.2 Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 2 pracovní dny předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Do 2 pracovních dnů od doručení oznámení objednateli bude smluvními stranami zahájeno přejímací řízení.
- 9.3 O předání a převzetí díla bude pořízen zápis, který bude podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Dnem podpisu zápisu o předání a převzetí díla objednatelem je dílo považované za předané zhotovitelem a převzaté objednatelem.
- 9.4 Drobné vady a/nebo nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými drobnými vadami a/nebo nedodávkami, nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani užívání díla podstatným způsobem neomezuje, nebudou překážkou převzetí díla objednatelem. (dle § 2628 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). V tomto případě zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat i soupis případných drobných vad a/nebo nedodělek zjištěných při přejímacím řízení, přičemž tyto vady a/nebo nedodělky budou odstraněny v dohodnuté lhůtě, která nesmí být kratší než reálné technicky a organizačně možná lhůta pro odstranění předmětné vady nebo předmětného nedodělu.

10. Záruka za jakost díla

- 10.1 Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost díla, a to po níže uvedenou záruční dobu. Zhotovitel v rámci záruky za jakost díla odpovídá za to, že dílo bude provedeno podle podmínek této smlouvy a v souladu s právními předpisy. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem anebo

dnem zahájení silničního provozu (vždy od události, která nastane dříve). Pokud dílo bude předáváno po částech, začíná běh záruční doby k příslušné části díla vždy dnem převzetí příslušné části díla objednatelem. Záruční doba činí 60 měsíců. V záruční době bude dílo vykazovat kvalitativní vlastnosti (provozní způsobilost) přiměřené obvyklému opotřebení běžným dopravním zatížením a vlastnosti přiměřené vlivu povětrnostních podmínek.

10.2 Zhotovitel nemá povinnosti z vadného plnění ani povinnosti z vad stavby, ani na tyto vady neposkytuje záruku za jakost díla, pokud bude zjištěno, že:

- a) příslušná vada díla je způsobena nedostatečnou únosností podloží nebo konstrukčních vrstev, jejichž provedení nebylo v rozsahu díla dle této smlouvy, nebo
- b) příslušná vada díla je způsobena trhlinami vzniklými prokopírováním z konstrukčních vrstev, jejichž provedení nebylo v rozsahu díla dle této smlouvy, nebo
- c) příslušná vada je způsobena neúměrným zatěžováním díla – dopravní zátěž neodpovídá konstrukci vozovky, dále netuhé vozovky, zejména v extrémně vysokých teplotách a až 1,5 měsíce po položení dle klimatických podmínek nejsou odolné proti smykovým silám-(zejména otáčení na místě, prudké brzdění apod)., nebo
- d) příslušná vada je způsobena špatnou údržbou vozovky a/nebo násilným poškozením těžkými mechanizmy a/nebo materiály rozrušujícími konstrukci a/nebo živelnými událostmi, a/nebo jinými faktory nezaviněnými zhotovitelem, nebo
- e) příslušná vada vyplývá z obvyklého opotřebení díla, nebo
- f) příslušná vada byla způsobena použitím věcí předaných zhotoviteli ke zpracování objednatelem, nebo
- g) příslušná vada byla způsobena dodržením nevhodných pokynů či projekčních podkladů daných zhotoviteli objednatelem.

10.3 Vadu díla, na kterou se vztahuje záruka za jakost díla, je objednatel povinen písemně oznámit zhotoviteli (reklamace) na adresu STRABAG a.s., Lidická 802, 266 01 Beroun, a to bez zbytečného odkladu po jejím zjištění. Pokud objednatel nesplní svou povinnost písemně oznámit vadu zhotoviteli bez zbytečného odkladu po jejím zjištění, zhotovitel ohledně takové vady nemá povinnosti z vadného plnění ani povinnosti z vad stavby a objednatel ztrácí ohledně této vady nároky ze záruky za jakost díla. V reklamaci musí být vada popsána a uvedeno, jak se projevuje. Pokud bude reklamace oprávněná, objednatel má právo na odstranění vady opravou.

Oprávněně reklamovaná vada bude odstraněna v dohodnuté lhůtě, která nesmí být kratší než reálné technicky a organizačně možná lhůta pro odstranění předmětné vady.

10.4. Pokud se oprávněně reklamovaná vada nebo vada zjištěná při přejímacím řízení, ukáže jako neopravitelná, nebo pokud by její oprava znamenala nepřiměřené náklady v poměru ke zhoršení užitných vlastností díla, poskytne zhotovitel objednateli namísto opravy předmětné vady přiměřenou slevu z ceny díla vzhledem ke zhoršení užitných vlastností díla způsobeného oprávněně reklamovanou vadou nebo vadou zjištěnou při přejímacím řízení.

10.5 Pokud má zhotovitel za to, že reklamace není oprávněná, je toto povinen neprodleně oznámit písemně objednateli se zdůvodněním svého stanoviska. Pokud i přes odmítavé stanovisko zhotovitele doplněné příslušným zdůvodněním, bude mít objednatel za to, že předmětná reklamace je oprávněná, a bude trvat na opravě, přičemž sdělí toto své stanovisko zhotoviteli prokazatelně a neprodleně po doručení odmítavého stanoviska zhotovitele, potom zhotovitel zjevnou vadu díla, která bude obsahem reklamace, i přes své nesouhlasné stanovisko k oprávněnosti reklamace, opraví, s tím, že náklady na odstranění takové reklamované vady nesou obě smluvní strany rovným dílem, a to až do pravomocného rozhodnutí soudu v této věci, příp. do jiného vypořádání této záležitosti mezi smluvními stranami. Pokud však objednatel své trvání na reklamaci (která bude dle stanoviska zhotovitele neoprávněná) nesdělí zhotoviteli prokazatelně a neprodleně po doručení odmítavého stanoviska zhotovitele, má se za to že objednatel akceptuje zdůvodněné odmítavé stanovisko zhotovitele a na dané reklamaci dále netrvá.

11. Sankce

- 11.1 Pro případ prodlení zhotovitele s předáním díla ve sjednaném termínu je objednatel oprávněn po zhotoviteli nárokovat smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla (bez daně z přidané hodnoty), a to za každý den prodlení, maximálně však do výše 5% z celkové ceny díla bez DPH.
- 11.2 Pro případ prodlení objednatele s platbami dle této smlouvy, je zhotovitel oprávněn po objednateli nárokovat smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení a to za každý den prodlení, maximálně však do výše 5% z celkové ceny díla bez DPH.

12. Závěrečná ustanovení

- 12.1 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky ke smlouvě, výslovně nazvaným dodatek ke smlouvě a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Jiné zápisy, protokoly se za změnu smlouvy nepovažují. Výjimku představuje situace dle odst. 4.4.
- 12.2 Pokud nastanou u smluvní strany skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, tato smluvní strana je povinna tyto skutečnosti neprodleně oznámit druhé straně a vyvolat jednání oprávněných zástupců smluvních stran.
- 12.3 Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 12.4 Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě neupravená se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a dalšími právními předpisy.
- 12.5 Pro účely tohoto ustanovení se Sankciovanou osobou rozumí subjekt, na který byly uplatněny sankce, zejména (avšak nejen) sektorové sankce (jednotlivě a/nebo společně dále jako „Sankce“), a to ve smyslu příslušných právních předpisů a/nebo nařízení zejména ze strany:
- a) Organizace spojených národů,
 - b) Federální vlády Spojených států amerických,
 - c) Evropské unie.
- Objednatel tímto prohlašuje a zavazuje se, že není a nebude označen jako Sankciovaná osoba a není a nebude osobou a/nebo subjektem, na který se Sankce uplatňují a/nebo budou uplatňovat. V případě, že jakékoliv z výše uvedených prohlášení bude nepravdivé a/nebo objednatel poruší závazky podle tohoto ustanovení, je zhotovitel oprávněn odstoupit od této smlouvy s okamžitou účinností. Zhotovitel je také oprávněn odstoupit od této smlouvy s okamžitou účinností v případě, že se budou Sankce uplatňovat na objednatele po uzavření této smlouvy. Objednatel se zavazuje zhotovitele odškodnit a nahradit mu všechny z ukončení této smlouvy vzniklé ztráty.
- 12.6 Objednatel se zavazuje seznámit se s Etickým kodexem (Code of Conduct) zhotovitele v aktuálním znění a tento dodržovat. Etický kodex zhotovitele je přístupný na webové adrese:
- [https://www.strabag.cz/databases/internet/_public/files30.nsf/SearchView/B0C60F09EFBEA6C1C125860D0044B358/\\$File/Code%20of%20Conduct.pdf](https://www.strabag.cz/databases/internet/_public/files30.nsf/SearchView/B0C60F09EFBEA6C1C125860D0044B358/$File/Code%20of%20Conduct.pdf)
- Objednatel se dále zavazuje seznámit se s Dodavatelským kodexem zhotovitele a tento dodržovat. Dodavatelský kodex zhotovitele je přístupný na webové adrese:
- [https://www.strabag.cz/databases/internet/_public/files30.nsf/SearchView/39C34EF728FD07E3C125860D0044BF60/\\$File/Dodavatelsk%C3%BD%20kodex.pdf](https://www.strabag.cz/databases/internet/_public/files30.nsf/SearchView/39C34EF728FD07E3C125860D0044BF60/$File/Dodavatelsk%C3%BD%20kodex.pdf)
- 12.7 V případě rozporu mezi ustanoveními smlouvy a příloh, mají přednost ustanovení smlouvy. V případě rozporu mezi přílohami, má přednost příloha s nižším číslem.
- Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 Položkový rozpočet

Příloha č. 2 Prohlášení objednatele pro účely uplatnění DPH (viz. odst. 5.4)

- 12.8 Neplatnost kteréhokoli ustanovení této smlouvy neovlivní platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V případě, že jakékoliv ustanovení by bylo neplatné, resp. mělo pozbyt platnosti, smluvní strany se dohodnou na právně přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v předmětném ustanovení, jež je neplatné nebo pozbylo platnosti, a tyto záměry realizují formou uzavření dodatku k této smlouvě.
- 12.9 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva nepodléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona číslo 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva bude objednatelem uveřejněna na profilu zadavatele (E-ZAK) umístěném na webových stránkách města Králův Dvůr.
- 12.10 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran.

Smlouvu přezkoumal(a):

V ^{KRÁLOVĚ}
^{DVOŘE} dne - 1 - 08 - 2022

V Berouně dne

Objednatel:

Petr Vychodil
Starosta města



Zhotovitel:

David Müller
v zastoupení dle plné moci ze dne 16.12.2021


STRABAG
STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
IČ: 60838744
(141)

Ing. Richard Romolini
v zastoupení dle plné moci ze dne 16.12.2021

Doložka podle § 41 zákona o obcích č. 128/2000 Sb.

Potvrzuje se, že byly splněny podmínky platnosti podle zákona č. 128/2000 Sb., zejména že uzavření této Smlouvy o dílo bylo schváleno usnesením Rady města Králův Dvůr č. 2022/15/6 ze dne 13.6.2022.

V Králově Dvoře, dne


Město Králův Dvůr

APITULACE STAVBY

04112021

Příloha č_1

Objekt: Chodníky na silnici III/2365, Králův Dvůr

SO: 922
Místo: Králův Dvůr
CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 2
Datum: 4. 11. 2021
CZ-CPA: 42

Zadavatel:
Dvůr Králové

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
STRABAG a.s.

IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744

Projektant:
Novák a partznr , SunCad

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Novák a partznr , SunCad

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zatížením položek (popisu činnosti) dle metodiky stavebních konstrukcí a prací. Použita databáze směrných cen. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů. Veškeré názvy jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než navržená zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy). Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena ručně a digitálně z výkresů.

Cena bez DPH			2 132 096,74
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	2 132 096,74	447 740,32
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	2 579 837,06

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 04112021

Stavba: Chodníky na silnici III/2365, Králův Dvůr

Místo: Králův Dvůr

Datum: 4. 11. 2021

Zadavatel: Dvůr Králové

Projektant: Novák a partzner , SunCad

Uchazeč: STRABAG a.s.

Zpracovatel: Novák a partzner , SunCad

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		2 132 096,74	2 579 837,06
04112021	Chodníky na silnici III/2365, Králův Dvůr - zemní práce	612 378,66	740 978,18
a			
04112021	Chodníky na silnici III/2365, Králův Dvůr - vjezdy	47 149,72	57 051,16
b			
04112021	Chodníky na silnici III/2365, Králův Dvůr ,chodníky	1 072 216,23	1 297 381,64
c			
04112021	Chodníky na silnici III/2365, Králův Dvůr -	96 727,81	117 040,65
d			
04112021f	Vegetační úpravy		
	Chodníky na silnici III/2365, Králův Dvůr - VRN a	303 624,32	367 385,43
	Ostatní		

RYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Chodníky na silnici III/2365, Králův Dvůr

Objekt:

04112021a - Chodníky na silnici III/2365, Králův Dvůr - zemní práce

KSO: 822
Místo: Králův Dvůr
CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 2
Datum: 4. 11. 2021
CZ-CPA: 42

Zadavatel:
Dvůr Králové

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
STRABAG a.s.

IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744

Projektant:
Novák a partzner, SunCad

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Novák a partzner, SunCad

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			612 378,66
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	612 378,66	21,00%	128 599,52
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			740 978,18
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Chodníky na silnici III/2365, Králův Dvůr

Objekt:

04112021a - Chodníky na silnici III/2365, Králův Dvůr - zemní práce

Místo: Králův Dvůr

Datum: 4. 11. 2021

Zadávatel: Dvůr Králové

Projektant: Novák a partzner ,
SunCad

Uchazeč: STRABAG a.s.

Zpracovatel: Novák a partzner ,
SunCad

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

612 378,66

HSV - Práce a dodávky HSV

612 378,66

1 - Zemní práce

412 620,37

997 - Přesun sutě

199 758,29

OPIS PRACÍ

vba:

Chodníky na silnici III/2365, Králův Dvůr

Objekt:

04112021a - Chodníky na silnici III/2365, Králův Dvůr - zemní práce

Místo: Králův Dvůr

Datum: 4. 11. 2021

Zadavatel: Dvůr Králové

Projektant: Novák a partzner ,
SunCad

Uchazeč: STRABAG a.s.

Zpracovatel: Novák a partzner ,
SunCad

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

612 378,66

D HSV Práce a dodávky HSV

612 378,66

D 1

Zemní práce

412 620,37

1	K	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	17,000	388,26	6 600,42
2	K	113107152	Odstranění podkladu z kameniva těžného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	150,000	109,95	16 492,50
3	K	113107162	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	17,000	146,60	2 492,20
4	K	113107164	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 do 400 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	160,000	293,20	46 912,00
5	K	113107222	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	275,000	146,60	40 315,00
6	K	113107241	Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl přes 200 m2	m2	275,000	73,30	20 157,50
7	K	113107242	Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2	275,000	131,94	36 283,50
8	K	113151111	Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dílců	m2	133,000	439,80	58 493,40
9	K	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	95,000	170,59	16 206,05
10	K	11320411a	Vytrhání betonových patníků		6,000	1 516,39	9 098,34
11	K	122252204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 500 m3 strojně	m3	113,000	488,67	55 219,71
12	K	162551147	Vodorovné přemístění přes 2 000 do 2500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7	m3	86,000	161,47	13 886,42
13	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	70,000	365,39	25 577,30
14	K	167151102	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3	m3	43,000	104,73	4 503,39
15	K	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhuťných strojně	m3	43,000	530,88	22 827,84
16	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	70,000	235,29	16 470,30
17	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	43,000	52,37	2 251,91
18	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhuťným strojně	m2	501,000	37,59	18 832,59

D 997

Přesun sutě

199 758,29

19	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	309,930	60,90	18 874,74
20	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	2 789,370	7,61	21 227,11
21	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	71,235	60,90	4 338,21
22	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	641,115	7,61	4 878,89
23	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	309,930	78,55	24 345,00
24	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	68,650	78,55	5 392,46
25	K	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	68,650	484,41	33 254,75

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
26	K	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	87,450	401,37	35 099,8
27	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kámení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	222,480	235,29	52 347,32

RYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Chodníky na silnici III/2365, Králův Dvůr

Objekt:

04112021b - Chodníky na silnici III/2365, Králův Dvůr - vjezdy

KSO: 822
Místo: Králův Dvůr
CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 2
Datum: 4. 11. 2021
CZ-CPA: 42

Zadavatel:
Dvůr Králové

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
STRABAG a.s.

IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744

Projektant:
Novák a partzner, SunCad

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Novák a partzner, SunCad

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	47 149,72
---------------------	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	47 149,72	21,00%	9 901,44
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	57 051,16
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Chodníky na silnici III/2365, Králův Dvůr

Objekt:

04112021b - Chodníky na silnici III/2365, Králův Dvůr - vjezdy

Místo: Králův Dvůr
Zadavatel: Dvůr Králové
Uchazeč: STRABAG a.s.

Datum: 4. 11. 2021
Projektant: Novák a partzner ,
SunCad
Zpracovatel: Novák a partzner ,
SunCad

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV	47 149,72
5 - Komunikace pozemní	47 149,72
998 - Přesun hmot	40 624,34
	6 525,38

JPIS PRACÍ

stavba:

Chodníky na silnici III/2365, Králův Dvůr

Objekt:

04112021b - Chodníky na silnici III/2365, Králův Dvůr - vjezdy

Místo: Králův Dvůr

Datum: 4. 11. 2021

Zadavatel: Dvůr Králové

Projektant: Novák a partzner ,
SunCad

Uchazeč: STRABAG a.s.

Zpracovatel: Novák a partzner ,
SunCad

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

47 149,72

D HSV Práce a dodávky HSV

47 149,72

D 5 Komunikace pozemní

40 624,34

1	K	564201111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 40 mm	m2	27,000	83,83	2 263,41
2	K	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	30,000	404,73	12 141,90
3	K	596211220	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny B pl do 50 m2	m2	27,000	432,21	11 669,67
4	M	59245213	dlažba zámková tvaru I 196x161x80mm přírodní	m2	27,810	523,17	14 549,36

D 998 Přesun hmot

6 525,38

5	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným	t	26,941	242,21	6 525,38
---	---	-----------	---	---	--------	--------	----------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Chodníky na silnici III/2365, Králův Dvůr

Objekt:

04112021c - Chodníky na silnici III/2365, Králův Dvůr ,chodníky

KSO: 822
Místo: Králův Dvůr
CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 2
Datum: 4. 11. 2021
CZ-CPA: 42

Zadavatel:
Dvůr Králové

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
STRABAG a.s.

IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744

Projektant:
Novák a partzner , SunCad

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Novák a partzner , SunCad

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		1 072 216,23	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 072 216,23	21,00%	225 165,41
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 297 381,64

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

KAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

stavba: Chodníky na silnici III/2365, Králův Dvůr
Objekt:

04112021c - Chodníky na silnici III/2365, Králův Dvůr ,chodníky

Místo: Králův Dvůr
Zadavatel: Dvůr Králové
Uchazeč: STRABAG a.s.

Datum: 4. 11. 2021
Projektant: Novák a partzner ,
SunCad
Zpracovatel: Novák a partzner ,
SunCad

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 072 216,23

HSV - Práce a dodávky HSV

1 072 216,23

5 - Komunikace pozemní

527 092,33

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

450 943,45

998 - Přesun hmot

94 180,45

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Chodníky na silnici III/2365, Králův Dvůr

Objekt:

04112021c - Chodníky na silnici III/2365, Králův Dvůr ,chodníky

Místo: Králův Dvůr

Datum: 4. 11. 2021

Zadavatel: Dvůr Králové

Projektant: Novák a partzner ,
SunCad

Uchazeč: STRABAG a.s.

Zpracovatel: Novák a partzner ,
SunCad

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 072 216,23

D HSV Práce a dodávky HSV

1 072 216,23

D 5 Komunikace pozemní 527 092,33

1	K	564201111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 40 mm	m2	436,000	83,83	36 549,88
2	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	471,000	242,84	114 377,64
3	K	596211120	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny B pl do 50 m2	m2	8,000	429,09	3 432,72
4	M	59245222	dlažba zámková tvaru I základní pro nevidomé . 196x161x60mm barevná	m2	8,240	801,36	6 603,21
5	K	596211123	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny B pl přes 300 m2	m2	428,000	429,09	183 650,52
6	M	59245015	dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm přírodní	m2	432,280	422,13	182 478,36

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 450 943,45

7	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	210,000	816,29	171 420,90
8	M	59217026	obrubník betonový silniční 500x150x250mm	m	214,200	239,44	51 288,05
9	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	211,000	776,04	163 744,44
10	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	215,220	173,01	37 235,21
11	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	9,470	2 878,02	27 254,85

D 998 Přesun hmot 94 180,45

12	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným	t	388,838	242,21	94 180,45
----	---	-----------	---	---	---------	--------	-----------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Chodníky na silnici III/2365, Králův Dvůr

Objekt:

04112021d - Chodníky na silnici III/2365, Králův Dvůr - Vegtační úpravy

KSO: 822
Místo: Králův Dvůr
CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 2
Datum: 4. 11. 2021
CZ-CPA: 42

Zadavatel:
Dvůr Králové

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
STRABAG a.s.

IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744

Projektant:
Novák a partzner , SunCad

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Novák a partzner , SunCad

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			96 727,81
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	96 727,81	21,00%	20 312,84
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			117 040,65
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Chodníky na silnici III/2365, Králův Dvůr

Objekt:

04112021d - Chodníky na silnici III/2365, Králův Dvůr - Vegtační úpravy

Místo: Králův Dvůr
Zadavatel: Dvůr Králové
Uchazeč: STRABAG a.s.

Datum: 4. 11. 2021
Projektant: Novák a partzner ,
SunCad
Zpracovatel: Novák a partzner ,
SunCad

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

96 727,81

HSV - Práce a dodávky HSV

96 727,81

1 - Zemní práce

96 659,99

998 - Přesun hmot

67,82

JPIS PRACÍ

Jednání:

Chodníky na silnici III/2365, Králův Dvůr

Objekt:

04112021d - Chodníky na silnici III/2365, Králův Dvůr - Vegetační úpravy

Místo: Králův Dvůr

Datum: 4. 11. 2021

Zadavatel: Dvůr Králové

Projektant: Novák a partznr ,
SunCad

Uchazeč: STRABAG a.s.

Zpracovatel: Novák a partznr ,
SunCad

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

96 727,81

D HSV Práce a dodávky HSV

96 727,81

D 1 Zemní práce 96 659,99

1	K	162606112	Vodorovné přemístění do 5000 m bez naložení výkopku ze zemin schopných zúrodnění	m3	42,000	193,77	8 138,34
2	K	167103101	Nakládání výkopku ze zemin schopných zúrodnění	m3	42,000	104,73	4 398,66
3	K	181111121	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 100 do 150 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	280,000	48,10	13 468,00
4	K	181351103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	280,000	96,19	26 933,20
5	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	280,000	32,87	9 203,60
6	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	0,140	262,97	36,82
7	K	185802113	Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5	t	0,280	6 574,20	1 840,78
8	M	25191155	hnojivo průmyslové	kg	280,000	48,44	13 563,20
9	K	185803111	Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	280,000	10,96	3 068,80
10	K	185803211	Uválcování trávníku v rovině a svahu do 1:5	m2	280,000	5,48	1 534,40
11	K	185808521	Vyvláčení trávníku s naložením a odvozem odpadu do 20 km v rovině a svahu do 1:5	ha	0,028	16 435,50	460,19
12	K	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	14,000	738,04	10 332,56
13	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro závlivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	56,000	65,74	3 681,44

D 998 Přesun hmot 67,82

14	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným	t	0,280	242,21	67,82
----	---	-----------	---	---	-------	--------	-------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Chodníky na silnici III/2365, Králův Dvůr

Objekt:

04112021f - Chodníky na silnici III/2365, Králův Dvůr - VRN a Ostatní

KSO: 822
Místo: Králův Dvůr
CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 2
Datum: 4. 11. 2021
CZ-CPA: 42

Zadavatel:
Dvůr Králové

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
STRABAG a.s.

IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744

Projektant:
Novák a partzner , SunCad

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Novák a partzner , SunCad

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			303 624,32
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	303 624,32	21,00%	63 761,11
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			367 385,43
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

KAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

stavba:

Chodníky na silnici III/2365, Králův Dvůr

Objekt:

04112021f - Chodníky na silnici III/2365, Králův Dvůr - VRN a Ostatní

Místo: Králův Dvůr

Datum: 4. 11. 2021

Zadavatel: Dvůr Králové

Projektant: Novák a partzner ,
SunCad

Uchazeč: STRABAG a.s.

Zpracovatel: Novák a partzner ,
SunCad

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

303 624,32

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

303 624,32

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	145 324,46
VRN2 - Příprava staveniště	0,00
VRN3 - Zařízení staveniště	89 962,76
VRN6 - Územní vlivy	38 753,19
VRN7 - Provozní vlivy	29 583,91

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Chodníky na silnici III/2365, Králův Dvůr

Objekt:

04112021f - Chodníky na silnici III/2365, Králův Dvůr - VRN a Ostatní

Místo: Králův Dvůr

Datum: 4. 11. 2021

Zadavatel: Dvůr Králové

Projektant: Novák a partzner ,
SunCad

Uchazeč: STRABAG a.s.

Zpracovatel: Novák a partzner ,
SunCad

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

303 624,32

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

303 624,32

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

145 324,46

1	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kus	1,000	62 281,91	62 281,91
2	K	013214000	Dokumentace pro ohlášení stavby	kus	1,000	34 601,06	34 601,06
3	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kus	1,000	48 441,49	48 441,49

D VRN2 Příprava staveniště

0,00

D VRN3 Zařízení staveniště

89 962,76

4	K	030001000	Zařízení staveniště	Kus	1,000	89 962,76	89 962,76
---	---	-----------	---------------------	-----	-------	-----------	-----------

D VRN6 Územní vlivy

38 753,19

5	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	Kus	1,000	38 753,19	38 753,19
---	---	-----------	-----------------------------------	-----	-------	-----------	-----------

D VRN7 Provozní vlivy

29 583,91

6	K	070001000	Provozní vlivy	kus	1,000	29 583,91	29 583,91
---	---	-----------	----------------	-----	-------	-----------	-----------

PROHLÁŠENÍ OBJEDNATELE PRO ÚČELY UPLATNĚNÍ DPH

Objednatel Město Králův Dvůr
náměstí Míru 139, 267 01 Králův Dvůr
IČ 00509701 DIČ CZ00509701

Zhotovitel STRABAG a.s.
se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
IČ 60838744 DIČ CZ60838744
zápis do OR – Městský soud v Praze, odd.B, vložka 7634

Smlouva o dílo číslo: **841/TC/DC/2022/039/DCLK** Název díla: "Chodníky na silnici III/2365, Králův Dvůr"

Prohlašuji,

-že jsem plátcem DPH a přijaté zdanitelné plnění využiji v rámci své ekonomické činnosti: ANO / NE *)

-že ve vztahu k předmětu díla na základě výše uvedené smlouvy o dílo / objednávky vystupuji jako osoba povinná k dani (nejde o plnění související s činností při výkonu veřejné správy) ANO / NE *)

Všechny údaje jsou pravdivé a úplné a jsem si vědom případných následků, jež by plynuly z uvedení nepravdivých údajů.

V _____ dne _____

.....
podpis odpovědného zástupce objednatele

Vysvětlivky

*) od 1.1.2012 dochází ke změně uplatňování DPH v případě stavebních nebo montážních prací (§92a zákona o DPH) – povinnost přiznat a zaplatit daň na výstupu je přenesena na příjemce plnění