

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 202223DopA

Stavba: Prostor pro předškolní vzdělávání Preislerovo náměstí č.p. 28, Králův Dvůr

KSO:
Místo: Preislerovo náměstí, Králův Dvůr

CC-CZ:
Datum: 19. 10. 2023

Zadavatel:
Město Králův Dvůr

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
S u b t e r r a a.s.

IČ: 45309612
DIČ:

Projektant:
SUNCAD, s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK BYL ZPRACOVÁN DLE DOKUMENTACE DSP - uchazečem bude provedeno ocenění v rámci formy Design – Build (Navrhni a Postav)

Pokud jsou v této dokumentaci uvedeny konkrétní typy výrobků, jedná se pouze o příklady sloužící pro specifikaci vlastností - technických a uživatelských standardů. Zhotovitel dokumentace výslovně uvádí, že tyto výrobky lze nahradit jinými výrobky stejných technických vlastností - standardů a shodné, nebo vyšší kvality. Stejným způsobem jsou (mohou být) v dokumentaci uvedeni jako příklad informativně i možní v úvahu přicházející výrobci, nebo dodavatelé.

Cena bez DPH			38 998 000,00
---------------------	--	--	----------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	38 998 000,00	8 189 580,00
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	47 187 580,00
-------------------	----------	------------	----------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 202223DopA

Stavba: Prostor pro předškolní vzdělávání Preislerovo náměstí č.p. 28, Králův Dvůr

Místo: Preislerovo náměstí, Králův Dvůr

Datum: 19. 10. 2023

Zadavatel: Město Králův Dvůr

Projektant: SUNCAD, s.r.o.

Uchazeč: S u b t e r r a a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		38 998 000,00	47 187 580,00	
D.1.1.0	Demolice	1 195 000,00	1 445 950,00	STA
D.1.1.1	Architektonicko stavební řešení	23 550 000,00	28 495 500,00	STA
D.1.4.1a	Kanalizace	750 000,00	907 500,00	STA
D.1.4.1b	Vodovod	310 000,00	375 100,00	STA
D.1.4.2a	Vytápění	2 895 000,00	3 502 950,00	STA
D.1.4.2b	Plyn	140 000,00	169 400,00	STA
D.1.4.3	Elektroinstalace silnoproudé a slaboproudé	3 650 000,00	4 416 500,00	STA
D.1.4.4a	Vzduchotechnika	1 220 000,00	1 476 200,00	STA
D.1.4.4b	Vzduchotechnika - větrání objektu	595 000,00	719 950,00	STA
D.1.4.5	Systém FVE	860 000,00	1 040 600,00	STA
D.1.1.6	Gastrotechnologie	960 000,00	1 161 600,00	STA
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	2 873 000,00	3 476 330,00	STA
VRN 1	Dokumentace pro provádění stavby - Projektové práce	930 000,00		
VRN 2	Dokumentace pro provádění stavby - Inženýrská činnost	190 000,00		
VRN 3	Průzkumné, geodetické a projektové práce - v průběhu realizace	110 000,00		
VRN 4	Zařízení staveniště - NUS, VRN, DIO, DIR a ostatní	1 275 000,00		
VRN 5	Inženýrská činnost - v průběhu realizace vč. ZSPD	175 000,00		
VRN 6	Územní vlivy	100 000,00		
VRN 7	Provozní vlivy	50 000,00		
VRN 8	Ostatní náklady	43 000,00		

Limitní cena DPS dle SoD - do 3%
z celkové nabídkové ceny