
SMLOUVA O DÍLO 
dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 

 
Oprava vozovek a odvodnění v lokalitě Pod Hájem - opakovaná 

 
 
1. SMLUVNÍ STRANY 
 
1.1. Objednatel:  
Město Králův Dvůr  
Se sídlem:   nám. Míru 139, 267 01 Králův Dvůr 
IČO:    00509701 
DIČ:    CZ00509701 
Bankovní spojení:  Komerční banka a.s. 
Číslo účtu:   3922131/0100 
zastoupený:  Petr Vychodil, starosta města 
kontaktní osoba: Ing. Zbyněk Hrabák, tajemník MěÚ 
(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
1.2. Zhotovitel:  
POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s. 
Se sídlem:   Milady Horákové 2764, Kročehlavy, 272 01 Kladno 
IČO:    279 00 096 
DIČ:    CZ27900096 
Bankovní spojení:  Česká spořitelna, a.s. 
Číslo účtu:   500106362/0800 
zastoupený:  Ing. Janem Tříškou, předsedou představenstva 
kontaktní osoba: Ing. Jan Tříška 
(dále jen „zhotovitel“) 
 
 
2. PŘEDMĚT PLNĚNÍ  
 
2.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí 

níže specifikované dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu za 
jeho provedení. Předmětem plnění, který se zhotovitel zavazuje provést v souladu s touto 
smlouvou, je oprava vozovek a odvodnění v lokalitě Pod Hájem (dále též „dílo“ nebo 
„předmět plnění“). Předmět plnění je podrobně specifikován v projektové dokumentaci 
stavby „Oprava vozovek a odvodnění v lokalitě Pod Hájem, Králův Dvůr“ která byla 
přílohou výzvy k podání nabídek ve výběrovém řízení na zadání této zakázky. 

 2.2.  Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s příslušnými právními předpisy a touto 
smlouvou s přihlédnutím k pokynům objednatele. 



2.3.  Předmět smlouvy je blíže specifikován v přílohách smlouvy: 
č. 1. Projektová dokumentace 
č. 2. Oceněný soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 

 
2.4.  Místem plnění předmětu díla je lokalita Pod Hájem, v katastrálním území Králův Dvůr. 

2.5. Podkladem pro uzavření této Smlouvy je nabídka zhotovitele podaná ve veřejné zakázce 
nazvané „Oprava vozovek a odvodnění v lokalitě Pod Hájem - opakovaná“ (dále jen 
„Veřejná zakázka“). 

 
2.6. Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této smlouvě 

stanovené a je oprávněn tuto smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené. 
 
 
3. TERMÍNY PLNĚNÍ 

 
3.1.  Zhotovitel se zavazuje k zahájení prací bezprostředně po uzavření této smlouvy. 
 
3.2.  Zhotovitel se zavazuje, že dílo specifikované v čl. 2 této smlouvy dokončí a předá do 

25.08.2025. Dílo se považuje za provedené v případě jeho předání a převzetí dle čl. 5 
odst. 5.3. této smlouvy. 

 
3.3.  Jestliže nastane překážka nezávisle na vůli zhotovitele, kterou nebylo možné předem 

předpokládat (např. přírodní pohroma, stávka, aj.) a v důsledku ní se zhotovitel dostane 
do prodlení se splněním závazků dle této smlouvy, je zproštěn odpovědnosti za takto 
vzniklé prodlení. Nastane-li výše uvedená překážka představující vyšší moc, je zhotovitel 
povinen tuto okolnost neprodleně oznámit objednateli a dohodnout s ním buď náhradní 
termín plnění, který se uskuteční, jakmile tato překážka odpadne, nebo jiný způsob řešení 
vzniklého stavu. 

 
 
4. CENA DÍLA 
 
4.1.  Cena za odborné provádění díla podrobně specifikovaného v této smlouvě, zejména 

přílohách č. 1 a 2 této smlouvy činí: 
 

Cena bez DPH:      5 190 006,26 Kč  
samostatně DPH 21 %:    1 089 901,31 Kč 
Cena včetně DPH:     6 279 907,57 Kč 

 
4.2.  Platby budou probíhat v Kč. 
 
4.3.  Cena je stanovena na základě a v souladu s Přílohou č. 2 této smlouvy, a to jako cena 

určená dle položkového rozpočtu. 



4.4.  DPH je stanovena dle příslušných právních předpisů. Cenu je možné změnit pouze na 
základě zákonné změny daňových předpisů formou dodatku ke smlouvě. 

 
4.5.  Zhotovitel je povinen při fakturaci používat pouze schválené jednotkové ceny uvedené 

v příloze č. 2 této smlouvy. 
 
4.6.  Zhotovitel se zavazuje fakturovat pouze práce převzaté objednatelem formou zápisu do 

pracovního deníku dle čl. 5 odst. 5.3. této smlouvy. 
 
4.7.  Cena díla bude zhotoviteli objednatelem hrazena měsíčně, vždy zpětně za provedenou 

část díla, a to na základě faktury (daňového dokladu) vystavené zhotovitelem a 
odsouhlasené pověřeným pracovníkem objednatele. Cena díla bude splatná do 30 dnů ode 
dne doručení faktury objednateli. 

 
4.8.  Faktury musí být správné, úplné, průkazné, srozumitelné a průběžně chronologicky 

vedené způsobem zaručujícím jejich trvalost. Každá faktura musí obsahovat veškeré 
náležitosti dle předpisů o účetnictví, náležitosti dle daňových předpisů (zejména zákon č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákon 563/1991 
Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů) a dále musí obsahovat předmět plnění a 
jeho přesnou specifikaci a celkovou částku. Přílohou faktury musí být příslušná 
dokladová evidence provedených prací, tedy prováděcí/dodací list, ve kterém budou 
rozepsány jednotlivé pracovní operace dle údajů v pracovním deníku včetně stanovených 
jednotkových cen. Obsahově a formálně chybně vystavené faktury zasílá objednatel 
bezodkladně zpět zhotoviteli. V tomto případě neplatí ustanovení bodu 4.7. této smlouvy 
a po vystavení řádné faktury započne běžet nová lhůta splatnosti.  

 
 4.9. Platba ceny bude ze strany objednatele prováděna bankovním převodem na účet 

zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy. 
 
 
5. PRÁVA A POVINNNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 
 
5.1.  Zhotovitel je povinen vést pracovní deník, do kterého bude denně zaznamenáván 

skutečný průběh provádění díla. Pracovní deník bude obsahovat údaje o prováděných 
pracovních operacích v návaznosti na konkrétní místo a datum, rovněž údaje o likvidaci 
odpadu. 

 
5.2.  Objednatel je oprávněn provádět průběžnou kontrolu provádění díla, které se bude 

účastnit zástupce zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje takovou kontrolu objednateli 
umožnit. Objednatel se zavazuje, že takovou kontrolou nebude narušovat plnění předmětu 
smlouvy ve vyšší než nezbytně nutné míře. V případě, že je zjištěno provádění díla 
zhotovitelem v rozporu s touto smlouvou či příslušnými předpisy bude tato skutečnost 
uvedena v pracovním deníku, a to s uvedením lhůty ke sjednání nápravy. Zhotovitel se 



zavazuje v této lhůtě nápravu vadného plnění sjednat. Pracovní deník je zhotovitel 
povinen předkládat též na vyzvání objednatele i mimo prováděné kontroly. 

 
5.3.  Závěrečná kontrola díla objednatelem bude provedena za přítomnosti zástupce 

zhotovitele po dokončení díla dle této smlouvy. Termín závěrečné kontroly je zároveň 
termín fyzického předání a převzetí splněného díla. Zápis o předání a převzetí díla bude 
proveden v pracovním deníku. Vady díla zjištěné objednatelem budou zapsány do 
pracovního deníku. Na základě zápisů v pracovním deníku je zhotovitel povinen provést 
nezbytná opatření vedoucí k nápravě, a to do 5 pracovních dní od zjištění závady. 
Objednatel je oprávněn nepřevzít dílo v případě vadného plnění díla a převzít je až po 
odstranění těchto vad, a to i v případě, že se jedná o ojedinělé drobné vady, které samy o 
sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání 
podstatným způsobem neomezují. 

 
5.4.  Zhotovitel se zavazuje, že nebude při plnění díla vjíždět osobními či nákladními vozidly 

na trávníkové plochy a chodníky (nebude-li domluveno jinak a zapsáno v pracovním 
deníku). Případné škody takto způsobené odstraní zhotovitel neprodleně, nejpozději do 
24 hod. od vzniku škody na své náklady. V opačném případě je oprávněn zajistit jejich 
odstranění objednatel na náklady zhotovitele. 

 
5.5.  Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s platnými právními předpisy. S odpady 

bude nakládáno dle zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen dbát na neznečišťování městských i 
soukromých pozemků, mobiliáře, zdí, schodů, plotů, chodníků a ulic apod. odpadem 
vzniklým činností zhotovitele. 

 
5.6. Zhotovitel je povinen plochy (např. chodníky, komunikace, parkoviště atd.) znečistěné 

odpadem, který vznikne při plnění díla, na své náklady neprodleně vyčistit. V případě, že 
ze strany zhotovitele nedojde k vyčištění ploch nejpozději do 24 hod od jejich znečištění, 
objednatel vyčištění zajistí na náklady zhotovitele. 

 
5.7.  Zhotovitel se zavazuje provádět dílo takovým způsobem a v takovou dobu, aby docházelo 

k co možná nejmenšímu ovlivnění okolí (hluk, prach znečištění, ovlivnění dopravní 
situace apod.). 

 
5.8.  Zhotovitel je oprávněn využívat při realizaci plnění dle této smlouvy pouze techniku a 

vybavení splňující zákonné požadavky na ochranu životního prostředí a v případě její 
poruchy je ke shora uvedenému účelu připraven a povinen operativně nasadit příslušnou 
náhradní techniku. 

 
5.9.  Zhotovitel je povinen objednateli neprodleně oznámit jakoukoliv skutečnost, která by 

mohla mít, byť i částečně, vliv na schopnost plnit jeho povinnosti vyplývající z této 
smlouvy. Takovým oznámením není zbaven povinnosti nadále plnit své závazky 
vyplývající z této smlouvy. 



5.10. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s využitím realizačního týmu, jehož členové jsou 
odborně plně způsobilí.  

 
5.11. Zhotovitel se zavazuje, že bude v průběhu stavby zachován silniční provoz na přilehlé 

komunikaci bez zásadních dopravních omezení (bez uzavírky jízdního pruhu). 

 
6. POJIŠTĚNÍ A BEZPEČNOST PRÁCE 
 
6.1.  Zhotovitel nese odpovědnost za vzniklé škody na zdraví a majetku prokazatelně 

způsobené zaměstnanci zhotovitele při plnění díla (např. poškození vozidel, budov, silnic 
apod.). Zhotovitel nese zároveň náklady spojené s náhradou těchto škod. Škodní události 
budou vyřizovány prostřednictvím zhotovitele, jehož zaměstnanci tuto škodu způsobili. 
Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, 
jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí 
osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 5 milionů Kč. Zhotovitel je 
povinen předložit pojistnou smlouvu nebo pojistný certifikát k nahlédnutí objednateli, a 
to na základě výzvy objednatele. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této 
Smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného 
plnění pod částku uvedenou v tomto článku. 

 
6.2.  Zhotovitel zodpovídá za poučení a vybavení svých zaměstnanců příslušnými ochrannými 

a bezpečnostními pomůckami, za dodržování předpisů BOZP, předpisů protipožárních, 
hygienických a ekologických na pracovišti. 

 
 
7. ZÁRUKY 
 
7.1.  Zhotovitel poskytuje záruku, že veškerý jím dodaný materiál, zařízení a provedené práce 

jsou v souladu s touto smlouvou, příslušnými právními předpisy a obecnými normami. 
Záruční lhůta počíná běžet dnem předání díla. Zhotovitel poskytuje záruku v délce trvání 
60 měsíců. 

 
7.2.  Zhotovitel se zavazuje v případě oprávněných zjištěných závad v průběhu trvání záruční 

doby tyto závady odstranit ve lhůtě 10 pracovních dní ode dne nahlášení závady. V 
případě, že v důsledku vady hrozí vznik škody, je zhotovitel povinen odstranit ji 
neprodleně po jejím nahlášení objednatelem, Nesplní-li zhotovitel svou povinnost 
stanovenou tímto odstavcem ani v přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu objednatel stanoví, 
má objednatel právo odstranit závadu na náklady zhotovitele. 

 
7.3.  Zhotovitel je vůči objednateli či třetím osobám odpovědný za činnost subdodavatelů, 

kterým svěří provádění díla či jeho části, jako by dílo prováděl sám. Zhotovitel se 
současně zavazuje provést dílo pouze prostřednictvím subdodavatelů, kteří byli jako 
subdodavatelé uvedeni v nabídce Zhotovitele do zadávacího řízení. Zhotovitel je 



oprávněn změnit subdodavatele pouze ze závažných důvodů a s předchozím písemným 
souhlasem objednatele. 

 
 
8. SPECIFICKÉ PODMÍNKY 
 
8.1.  Případné vícepráce či méněpráce budou prováděny pouze za souhlasu objednatele. 

Ocenění více či méně prací bude provedeno dle výkazu výměr. 
 
8.2.  Zhotovitel je povinen provádět veškeré práce tak, aby nedocházelo ke škodám na 

majetku, k úrazům a dalším škodám způsobeným objednateli či třetím osobám. Za 
případné škody vzniklé při plnění předmětu této smlouvy odpovídá v plné míře zhotovitel. 

 
8.3.  Zhotovitel je na základě § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 

správě v platném znění a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) osobou 
povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

 
8.4. Vyhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby nebo 

geodetického podkladu pro vedení Digitální technické mapy Prahy a Středočeského kraje, 
obsahující geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo 
technologického zařízení, bude vyhotoveno v souladu s § 5 a ve struktuře dle příloh č. 3 
a 4 vyhlášky č. 393/2020 Sb. o digitální technické mapě (vyhláška DTM), v platném 
znění, v aktuálně platné verzi výměnného formátu dle § 6 vyhlášky DTM. Geodetický 
podklad se vyhotovuje s využitím stávajících údajů digitální technické mapy. Součástí 
geodetického podkladu je posouzení návaznosti výsledku zaměření nového stavu na stav 
dosavadní. 

 
8.5. Geodetickou aktualizační dokumentaci (GAD) předá zhotovitel do DTM kraje 

prostřednictvím jednotného rozhraní Portálu DMVS https://dmvs.cuzk.gov.cz/portal. 
Předání doloží Protokolem o přijetí podkladu pro zápis změny v Digitální technické mapě 
obsahujícím ID Podání (identifikátor záznamu). 

 
8.6. Pokud je součástí stavby dopravní nebo technická infrastruktura, předá zhotovitel data 

DTI ve struktuře dle přílohy č. 3 vyhlášky č. 393/2020 Sb. o digitální technické mapě 
(vyhláška DTM), v platném znění, v aktuálně platné verzi výměnného formátu dle § 6 
vyhlášky, k zapracování editorovi městské části, tedy IPR Praha na adresu 
prejimka@ipr.praha.eu. Soubor Jednotného výměnného formátu zhotovitel před 
předáním validuje na Portálu DMVS. Předání na IPR Praha doloží protokolem 
vystaveným IPR Praha. 

 
 
 
 
 

https://dmvs.cuzk.gov.cz/portal
mailto:prejimka@ipr.praha.eu


9. SMLUVNÍ POKUTY 
 
9.1.  V případě, že zhotovitel nedodrží termín plnění, zavazuje se zaplatit smluvní pokutu 

objednateli ve výši 0,2% z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení. 
 
9.2.  V případě, že zhotovitel nedodrží termín odstranění vady díla dle čl. 7 odst. 7.2. této 

smlouvy, zavazuje se zaplatit smluvní pokutu objednateli ve výši 0,05% z ceny díla bez 
DPH za každý i započatý den prodlení. 

 
9.3.  Vedle smluvní pokuty má objednatel právo na náhradu škody v plné výši. Povinnost, jejíž 

splnění je zajištěno smluvní pokutou, zaplacením smluvní pokuty nezaniká. 
 
9.4.  Zhotoviteli vzniká nárok na smluvní pokutu v případě, že cena za řádné provedení služeb 

nebude včas uhrazena, a to ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. 
 
9.5.  Odpovědnost zhotovitele za škodu způsobenou jeho zaměstnanci v místě provádění 

služeb, včetně majetkové a nemajetkové újmy, se řídí příslušnými ustanoveními zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

 
 
10. ZMĚNY SMLOUVY, UKONČENÍ A ZÁNIK SMLOUVY 
 
10.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným, vzestupně očíslovaným, oboustranně 

potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným “Dodatek ke smlouvě”. Jiné zápisy, 
protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. 

 
10.2.  Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je 

povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců 
oprávněných k podpisu smlouvy. 

 
10.3. Odstoupení od smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Smluvní 

strany tímto sjednávají, že za podstatné porušení povinnosti, které dává druhé smluvní 
straně právo odstoupit od smlouvy, považují zejména: 
-  prodlení zhotovitele s provedením díla či takové prodlení zhotovitele s prováděním 

díla, které prokazatelně ohrožuje konečný termín předání díla – stejné účinky má i 
prohlášení zhotovitele o tom, že termín nedodrží 

-  provádění díla zhotovitelem v rozporu s touto smlouvou či bránění nebo 
znemožnění kontrol díla, jestliže zhotovitel nezajistí nápravu ani v přiměřené lhůtě 
po výzvě objednatele 

-  postoupení smlouvy třetí osobě bez souhlasu druhé smluvní strany 
-  zahájení insolvenčního řízení nebo likvidace zhotovitele 
-  prodlení objednatele se zaplacením ceny díla o dobu delší než 60 dnů, jestliže 

objednatel nezajistí nápravu ani v přiměřené lhůtě po výzvě objednatele 
 



10.4. Smlouvu lze rovněž ukončit kdykoliv vzájemnou dohodou. 
 
 
11. ZÁVEREČNÁ USTANOVENÍ 
 
11.1. Právní vztahy a skutečnosti neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a dalšími 
souvisejícími předpisy. 

 
11.2. Práva a povinnosti ze vztahů vzniklých uzavřením této smlouvy přecházejí i na právní 

nástupce. Nelze je převádět bez souhlasu obou smluvních stran na jiné subjekty. 
 
11.3. Smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel 

obdrží dva výtisky a zhotovitel jeden výtisk. 
 
11.4. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu zástupců obou smluvních stran. 
 
11.5. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejich 

příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. 
 
11.6. Tato smlouva nepodléhá uveřejnění v registru smluv dle výjimky podle zákona č. 

340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). V případě, že bude Zhotovitel na 
zveřejnění trvat, zveřejnění této smlouvy si zajistí sám. 

 
11.7. Tato smlouva byla schválena radou města Králův Dvůr dne 24.03.2025 usnesením č. 

2025/9/11 v souladu s ust. § 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. 
 
11.8. Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí smlouvy: 

Příloha č. 1. Projektová dokumentace (volná příloha – součástí výběrového řízení) 
Příloha č. 2. Oceněný soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr /příloha bude 
předložena v nabídce/ 

 
 
 
V Kladně, dle EP     V Králově Dvoře, dle EP 
 
 
 
___________________________   ___________________________ 
POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s. OBJEDNATEL: 
Ing. Jan Tříška     Petr Vychodil 
Předseda představenstva     Starosta města 
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Králův Dvůr Datum: 21. 11. 2024

Zadavatel: IČ: 00509701
Město Králův Dvůr DIČ:

Uchazeč: IČ: 279 00 096
DIČ: CZ27900096

Projektant: IČ: 48592722
DIPRO, spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ: 057 33 171
TMI Building s.r.o DIČ: CZ05733171

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

24-049-08
Oprava vozovek a odvodnění v lokalitě Pod Hájem, Králův Dvůr

POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.

5 190 006,26

Sazba daně Základ daně Výše daně
5 190 006,26 1 089 901,3121,00%

0,00 0,0012,00%

CZK 6 279 907,57



Strana 2 z 11

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 24-049-08

Stavba:

Místo: Králův Dvůr Datum:

Zadavatel: Město Králův Dvůr Projektant:
Uchazeč: POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

21. 11. 2024

DIPRO, spol. s r.o.
TMI Building s.r.o

406 560,00336 000,00VRN a ON Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady

5 190 006,26 6 279 907,57

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

5 873 347,574 854 006,26SO100 Komunikace

Oprava vozovek a odvodnění v lokalitě Pod Hájem, Králův Dvůr



Strana 3 z 11

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Králův Dvůr Datum: 21. 11. 2024

Zadavatel: IČ: 00509701
Město Králův Dvůr DIČ:

Uchazeč: IČ: 279 00 096
DIČ: CZ27900096

Projektant: IČ: 48592722
DIPRO, spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ: 057 33 171
TMI Building s.r.o DIČ: CZ05733171

Poznámka:

Cena bez DPH 4 854 006,26

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 4 854 006,26 21,00% 1 019 341,31

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 5 873 347,57

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Oprava vozovek a odvodnění v lokalitě Pod Hájem, Králův Dvůr

SO100 - Komunikace

POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Králův Dvůr Datum: 21. 11. 2024

Zadavatel: Město Králův Dvůr Projektant: DIPRO, spol. s r.o.
Uchazeč: POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s. Zpracovatel: TMI Building s.r.o

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 4 854 006,26

HSV - Práce a dodávky HSV 4 854 006,26
    1 - Zemní práce 393 782,72

    5 - Komunikace pozemní 2 916 689,10

    8 - Trubní vedení 38 068,20

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 398 208,34

    997 - Přesun sutě 1 092 916,65

    998 - Přesun hmot 14 341,25

SO100 - Komunikace

Oprava vozovek a odvodnění v lokalitě Pod Hájem, Králův Dvůr
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Králův Dvůr Datum: 21. 11. 2024

Zadavatel: Město Králův Dvůr Projektant: DIPRO, spol. s r.o.
Uchazeč: POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s. Zpracovatel: TMI Building s.r.o

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 4 854 006,26

D HSV Práce a dodávky HSV 4 854 006,26

D 1 Zemní práce 393 782,72

1 K 113107223

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 
jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku 
na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy 
přes 200 do 300 mm

m2 1 678,000 92,96 155 986,88 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107223
VV "stávající vozovka bourání"1200+7+30+11 1 248,000
VV "stávající ŠD bourání"190+150+21+33+14 408,000
VV "stávající chodník bourání"20+2 22,000
VV Součet 1 678,000

2 K 113107242

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 
jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku 
na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm

m2 1 270,000 72,24 91 744,80 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107242
VV "stávající vozovka bourání"1200+7+30+11 1 248,000
VV "stávající chodník bourání"20+2 22,000
VV Součet 1 270,000

3 K 113201112
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot 
na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek silničních ležatých

m 183,000 195,00 35 685,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113201112
VV "vybourání žulových obrub"183 183,000

4 K 113202111

Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot 
na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků 
stojatých

m 57,000 80,63 4 595,91 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113202111
VV "vybourání betonových obrub"48+9 57,000

5 K 121151103 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. 
vrstvy do 200 mm m2 255,000 67,87 17 306,85 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/121151103
VV "sejmutí ornice"30+12+213 255,000

6 K 162351104

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 500 do 1 000 m

m3 8,400 109,69 921,40 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162351104
VV "přesun skryté ornice na mezideponii a zpět"42*0,1*2 8,400

7 K 171151103

Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením 
sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním 
zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy 
těžitelnosti

m3 8,000 156,20 1 249,60 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171151103

8 K 181351103
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu 
sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 
500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

m2 235,000 66,77 15 690,95 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181351103
VV "zatravnění"235 235,000

9 K 181411131
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy 
do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v 
rovině nebo na svahu do 1:5

m2 235,000 26,40 6 204,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181411131
VV "zatravnění"235 235,000

10 M 00572410 osivo směs travní parková kg 4,700 124,30 584,21 CS ÚRS 2024 02
VV 235*0,02 'Přepočtené koeficientem množství 4,700

11 K 181951111 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v 
hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění m2 240,000 19,32 4 636,80 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181951111
VV 240 240,000

12 K 181951112 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v 
hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním m2 1 904,000 31,08 59 176,32 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181951112
VV 1404+139,5+7,5+235+55+63 1 904,000

D 5 Komunikace pozemní 2 916 689,10

13 K 564841111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním 
plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 120 mm m2 16,000 306,71 4 907,36 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564841111

Oprava vozovek a odvodnění v lokalitě Pod Hájem, Králův Dvůr

SO100 - Komunikace

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107223
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107242
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113201112
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113202111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/121151103
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162351104
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171151103
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181351103
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181411131
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181951111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181951112
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564841111
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "G) ÚPRAVA SJEZDU"16 16,000

14 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním 
plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm m2 1 622,000 313,50 508 497,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564851111
VV "C) konstrukce parkovacího zálivu"(139,5+7,5) 147,000
VV "D) KONSTRUKCE CHODNÍKU"55 55,000
VV "konstrukce asfaltové vozovky A)"1420 1 420,000
VV Součet 1 622,000

15 K 564861111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním 
plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm m2 1 630,000 411,00 669 930,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564861111
VV "F) KONSTRUKCE SJEZDŮ"63 63,000
VV "konstrukce asfaltové vozovky A)"1420 1 420,000
VV "C) konstrukce parkovacího zálivu"(139,5+7,5) 147,000
VV Součet 1 630,000

16 K 565145111

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a 
zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění 
tl. 60 mm

m2 69,000 557,12 38 441,28 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/565145111
VV "vysprávka asfaltového sjezdu B)"69 69,000
VV Součet 69,000

17 K 565155111

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a 
zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění 
tl. 70 mm

m2 1 420,000 475,03 674 542,60 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/565155111
VV "konstrukce asfaltové vozovky A)"1420 1 420,000

18 K 573111112 Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem 
kamenivem, v množství 1,00 kg/m2 m2 1 489,000 39,76 59 202,64 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/573111112
VV "konstrukce asfaltové vozovky A)"1420 1 420,000
VV "vysprávka asfaltového sjezdu B)"69 69,000
VV Součet 1 489,000

19 K 573211109 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu 
silničního, v množství 0,50 kg/m2 m2 1 489,000 16,24 24 181,36 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/573211109
VV "konstrukce asfaltové vozovky A)"1420 1 420,000
VV "vysprávka asfaltového sjezdu B)"69 69,000
VV Součet 1 489,000

20 K 577134121

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s 
rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného 
asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I (ACO 11+), po 
zhutnění tl. 40 mm

m2 69,000 527,02 36 364,38 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/577134121
VV "vysprávka asfaltového sjezdu B)"69 69,000
VV Součet 69,000

21 K 577144121

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s 
rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného 
asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I (ACO 11+), po 
zhutnění tl. 50 mm

m2 1 420,000 424,58 602 903,60 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/577144121
VV "konstrukce asfaltové vozovky A)"1420 1 420,000

22 K 596211111

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic 
komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva 
těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním 
spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny 
A, pro plochy přes 50 do 100 m2

m2 69,000 495,60 34 196,40 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/596211111
VV "D) KONSTRUKCE CHODNÍKU"55 55,000
VV "E) PŘEDLAŽBA CHODNÍKU"14 14,000
VV Součet 69,000

23 M 59245018 dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm 
přírodní m2 52,530 463,20 24 331,90 CS ÚRS 2024 02

VV 51*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 52,530

24 M 59245019 dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm 
přírodní m2 4,120 697,20 2 872,46 CS ÚRS 2024 02

VV 4*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 4,120

25 K 596212211

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic 
pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva 
těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním 
spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny 
A, pro plochy přes 50 do 100 m2

m2 69,000 504,40 34 803,60 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/596212211
VV "F) KONSTRUKCE SJEZDŮ"63 63,000
VV "E) PŘEDLAŽBA CHODNÍKU"6 6,000
VV Součet 69,000

26 M 59245005 dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm 
barevná m2 53,560 676,80 36 249,41 CS ÚRS 2024 02

VV 52*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 53,560

27 M 59245226 dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 80mm 
barevná m2 5,150 904,80 4 659,72 CS ÚRS 2024 02

VV 5*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 5,150

28 M 59245225 dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 80mm 
přírodní m2 6,180 898,30 5 551,49 CS ÚRS 2024 02

VV 6*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 6,180

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564851111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564861111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/565145111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/565155111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/573111112
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/573211109
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/577134121
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/577144121
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/596211111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/596212211
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

29 K 596412212

Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic 
pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého 
nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár a 
vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním tl. 80 mm, 
pro plochy přes 100 do 300 m2

m2 147,000 384,80 56 565,60 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/596412212
VV "C) konstrukce parkovacího zálivu"(139,5+7,5) 147,000

30 M 59246081 dlažba plošná vegetační betonová 240x170mm tl 
80mm přírodní m2 142,290 638,40 90 837,94 CS ÚRS 2024 02

VV 139,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 142,290

31 M 59246082 dlažba plošná vegetační betonová 240x170mm tl 
80mm barevná m2 7,650 722,40 5 526,36 CS ÚRS 2024 02

VV 7,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 7,650
32 M 10371500 substrát pro trávníky VL m3 1,500 1 416,00 2 124,00 CS ÚRS 2024 02

D 8 Trubní vedení 38 068,20

33 K 890411811 Bourání šachet a jímek ručně velikosti obestavěného 
prostoru do 1,5 m3 z prefabrikovaných skruží m3 1,000 6 305,00 6 305,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/890411811

34 K 895941301 Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 dno s 
výtokem kus 1,000 1 664,00 1 664,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/895941301

35 M 59224498 vpusť uliční DN 450 kaliště s odtokem 200mm 
450/250x50mm kus 1,000 811,20 811,20 CS ÚRS 2024 02

36 K 895941313 Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž 
horní 295 mm kus 1,000 980,20 980,20 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/895941313

37 M 59223857 skruž betonová horní pro uliční vpusť 450x295x50mm kus 1,000 608,40 608,40 CS ÚRS 2024 02

38 K 895941322 Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž 
středová 295 mm kus 1,000 980,20 980,20 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/895941322

39 M 59223862 skruž betonová středová pro uliční vpusť 
450x295x50mm kus 1,000 607,20 607,20 CS ÚRS 2024 02

40 K 899132111
Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního s 
rámem samonivelačním s ošetřením podkladních 
vrstev hloubky do 25 cm

kus 1,000 9 568,00 9 568,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899132111

41 M 55241033 poklop šachtový litinový kruhový DN 600 bez ventilace 
tř D400 v samonivelačním rámu pro intenzivní provoz kus 1,000 6 480,00 6 480,00 CS ÚRS 2024 02

42 K 899204112 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno 
pro třídu zatížení D400, E600 kus 1,000 1 976,00 1 976,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899204112

43 M 55241040 mříž litinová 600/40T, 420x620 D400 kus 1,000 8 088,00 8 088,00 CS ÚRS 2024 02

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 398 208,34
44 K 914111111 Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 

m2 objímkami na sloupky nebo konzoly kus 8,000 361,40 2 891,20 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/914111111

45 M 40445625 informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 
500x700mm kus 3,000 886,60 2 659,80 CS ÚRS 2024 02

46 M 40445649 dodatkové tabulky E3-E5, E8, E14-E16 500x150mm kus 3,000 391,60 1 174,80 CS ÚRS 2024 02

47 M 40445621 informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, 
b 500x500mm kus 1,000 723,80 723,80 CS ÚRS 2024 02

48 M 40445651 informativní značky zónové IZ1, IZ2, IZ8, IZ9 
1000x1000mm kus 1,000 3 190,00 3 190,00 CS ÚRS 2024 02

49 K 914511111 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do 
betonového základu kus 2,000 470,60 941,20 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/914511111

50 M 40445230 sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m kus 2,000 982,30 1 964,60 CS ÚRS 2024 02

51 M 40445241 patka pro sloupek Al D 70mm kus 2,000 1 093,40 2 186,80 CS ÚRS 2024 02
52 M 40445254 víčko plastové na sloupek D 70mm kus 2,000 27,72 55,44 CS ÚRS 2024 02

53 K 915111111 Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělící 
čára šířky 125 mm souvislá bílá základní m 47,000 13,00 611,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/915111111
VV "V10a 0,125"18 18,000
VV "V1a 0,125"23 23,000
VV "V12a 0,125"6 6,000
VV Součet 47,000

54 K 915121111 Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící 
čára bílá šířky 250 mm souvislá základní m 89,000 20,16 1 794,24 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/915121111
VV "V4 0,25"40 40,000
VV "V13 0,5"24,5*2 49,000
VV Součet 89,000

55 K 915121111R Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící 
čára bílá šířky 500 mm souvislá základní m 24,500 41,39 1 014,06

VV "V13 0,5"24,5 24,500
VV Součet 24,500

56 K 915121121 Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící 
čára bílá šířky 250 mm přerušovaná základní m 41,000 20,93 858,13 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/915121121
VV "V4 0,5/0,5/0,25"41 41,000

57 K 916132113

Osazení silniční obruby z betonové přídlažby (krajníků) 
s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením 
spár cementovou maltou šířky do 250 mm s boční 
opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého

m 115,000 417,20 47 978,00 CS ÚRS 2024 02

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/596412212
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/890411811
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/895941301
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/895941313
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/895941322
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899132111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899204112
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/914111111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/914511111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/915111111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/915121111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/915121121
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916132113
VV "žulový krajníik KS3"115 115,000

58 K 916131213

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením 
lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 
stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z 
betonu prostého

m 318,000 578,00 183 804,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916131213
VV "ABO 2-15"252 252,000
VV "ABO2-15N"64 64,000
VV "ABO2-15-PP"1 1,000
VV "ABO2-15-PL"1 1,000
VV Součet 318,000

59 M 59217031 obrubník silniční betonový 1000x150x250mm m 257,040 278,40 71 559,94 CS ÚRS 2024 02
VV 252*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 257,040

60 M 59217029 obrubník silniční betonový nájezdový 
1000x150x150mm m 65,280 213,60 13 943,81 CS ÚRS 2024 02

VV 64*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 65,280

61 M 59217030 obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x150-
250mm m 2,040 619,20 1 263,17 CS ÚRS 2024 02

VV 2*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 2,040

62 K 916331112
Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. 
od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s 
boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15

m 42,000 276,90 11 629,80 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916331112
VV "ABO 4-5"42 42,000

63 M 59217001 obrubník zahradní betonový 1000x50x250mm m 42,000 144,00 6 048,00 CS ÚRS 2024 02

64 K 919112213
Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření 
komůrky pro těsnící zálivku šířky 10 mm, hloubky 25 
mm

m 264,000 65,00 17 160,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919112213
VV "ošetření spáry-proříznutí"264 264,000

65 K 919121112

Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v 
cementobetonovém nebo živičném krytu včetně 
adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro 
komůrky šířky 10 mm, hloubky 25 mm

m 264,000 65,00 17 160,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919121112
VV "ošetření spáry-zálivka"264 264,000

66 K 966006132

Odstranění dopravních nebo orientačních značek se 
sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m 
nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem 
jam a jeho zhutněním s betonovou patkou

kus 1,000 585,00 585,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/966006132

67 K 979024443

Očištění vybouraných prvků komunikací od 
spojovacího materiálu s odklizením a uložením 
očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku 
na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, 
vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní 
spár silničních

m 115,000 60,97 7 011,55 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/979024443
VV "očištění krajníků"115 115,000

D 997 Přesun sutě 1 092 916,65

68 K 997221561
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 
a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na 
vzdálenost do 1 km

t 1 085,097 76,44 82 944,81 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221561

69 K 997221569
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 
a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 
započatý 1 km přes 1 km

t 1 085,097 17,88 19 401,53 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221569

70 K 997221612 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu vybouraných hmot t 1 085,097 708,77 769 084,20 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221612

71 K 997221861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného 
do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 64,755 171,60 11 111,96 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221861
VV "skládka vybouraného betonu"53,07+11,685 64,755

72 K 997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 745,334 281,88 210 094,75 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221873
VV "skládkovné ŠD"738,32 738,320
VV "skládka ornice"42*0,1*1,67 7,014
VV Součet 745,334

73 K 997221875
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 279,400 1,00 279,40 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221875
VV "skládka bouraného asfaltu"279,4 279,400

D 998 Přesun hmot 14 341,25

74 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, 
monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 
vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 162,158 88,44 14 341,25 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998225111

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916132113
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916131213
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916331112
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919112213
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919121112
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/966006132
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/979024443
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221561
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221569
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221612
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221861
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221873
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221875
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998225111
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Králův Dvůr Datum: 21. 11. 2024

Zadavatel: IČ: 00509701
Město Králův Dvůr DIČ:

Uchazeč: IČ: 279 00 096
DIČ: CZ27900096

Projektant: IČ: 48592722
DIPRO, spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ: 057 33 171
TMI Building s.r.o DIČ: CZ05733171

Poznámka:

Cena bez DPH 336 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 336 000,00 21,00% 70 560,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 406 560,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Oprava vozovek a odvodnění v lokalitě Pod Hájem, Králův Dvůr

VRN a ON - Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady

POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Králův Dvůr Datum: 21. 11. 2024

Zadavatel: Město Králův Dvůr Projektant: DIPRO, spol. s r.o.
Uchazeč: POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s. Zpracovatel: TMI Building s.r.o

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 336 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 336 000,00
    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 230 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 50 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 5 000,00

    VRN6 - Územní vlivy 3 000,00

    VRN7 - Provozní vlivy 48 000,00

VRN a ON - Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady

Oprava vozovek a odvodnění v lokalitě Pod Hájem, Králův Dvůr
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Králův Dvůr Datum: 21. 11. 2024

Zadavatel: Město Králův Dvůr Projektant: DIPRO, spol. s r.o.
Uchazeč: POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s. Zpracovatel: TMI Building s.r.o

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 336 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 336 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 230 000,00
1 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou kpl 1,000 20 000,00 20 000,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/012103000

2 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby kpl 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/012203000

3 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě kpl 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/012303000

10 K 013244000 Dokumentace pro provádění stavby kpl 1,000 150 000,00 150 000,00 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/013244000

4 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 40 000,00 40 000,00 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/013254000

D VRN3 Zařízení staveniště 50 000,00
5 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 50 000,00 50 000,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/030001000

D VRN4 Inženýrská činnost 5 000,00
6 K 043002000R Zkoušky a ostatní měření kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

D VRN6 Územní vlivy 3 000,00
7 K 060001000 Územní vlivy kpl 1,000 3 000,00 3 000,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/060001000

D VRN7 Provozní vlivy 48 000,00
8 K 070001000 Provozní vlivy kpl 1,000 3 000,00 3 000,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/070001000

9 K 072103000 Silniční provoz - projednání DIO a zajištění DIR kpl 1,000 45 000,00 45 000,00 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/072103000

Oprava vozovek a odvodnění v lokalitě Pod Hájem, Králův Dvůr

VRN a ON - Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/012103000
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/012203000
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/012303000
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/013244000
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/013254000
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/030001000
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/060001000
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/070001000
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/072103000
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