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1) TECHNICKÝ POPIS STAVBY A JEJÍHO VYBAVENÍ 

Předmětem projektového řešení této části dokumentace je návrh demolice stávajících 3 drobných 
staveb a studny nacházejících se na řešených pozemcích č.p. 837, 289/1 a 122/140 vše k.ú. Králův 
Dvůr. Odstranění těchto drobných staveb včetně odstranění části stávajícího oplocení v řešeném areálu 
bude provedeno v rámci přípravných prací pro výstavbu navrhovaného bytového domu.  

Konstrukční řešení 

 Objekt 1: Jedná se o zděnou kůlnu se šikmou sedlovou střechou, která byla postavena pravděpo-
dobně ve stejnou dobu jako stávající dům s pečovatelskou službou, který se nachází v řešeném areálu. 
Půdorysní rozměry objektu jsou cca 4,8 x 5,3 m. Maximální výška je cca 2,5m. Konstrukce krovu je 
dřevěná. Střešní krytinu tvoří pravděpodobně asfaltová hydroizolace na dřevěném bednění s betono-
vým potěrem. Objekt má zděný komín. Objekt není připojen na žádné inženýrské sítě. 

Objekt 2: Jedná se o lehkou konstrukci kotce pro drobná domácí zvířata. Stěny jsou tvořeny oce-
lovou nosnou konstrukcí s výplní z mřížoviny nebo dřevěných oken. Střecha je tvořena dřevěnou kon-
strukcí s vlnitým ocelovým plechem. Stavba je relativně nová – postavená nejpozději před 10 lety. Ob-
jekt není připojen na žádné inženýrské sítě. 

Objekt 3: Jedná se o prefabrikovanou skladovací ocelovou kůlnu se šikmou sedlovou střechou 
s větracími otvory. Půdorysné rozměry objektu jsou cca 2 x 2 m. Maximální výška je cca 2 m. Objekt 
stojí na hranici tří pozemků – městského pozemku č.p. 122/140 a dále soukromých pozemků č.p. 
122/172 a 122/51, vše k.ú. Králův Dvůr. Objekt není připojen na žádné inženýrské sítě. 

Objekt 4: Stávající kopaná studna. Voda ze studny není přivedena do objektu domu s pečovatel-
skou službou. 

2) POUŽITÉ PODKLADY 

• Katastrální mapa 
• Zadání investora 
• Prohlídka místa a stavby, údaje získané od investora 
• Zaměření pozemků stávajících objektů geodetem 
• Vyhlášky, normy ČSN a přepisy BOZP a typové podklady použitých materiálů 

Získané podklady a výsledky provedených zaměření byly zaneseny do zpracované dokumentace. 
Jako podklad pro vypracování dokumentace byly použity především údaje a podklady získané prohlíd-
kou místa a zaměření od geodeta. S ohledem na jednoduchost staveb a jejich malý rozsah, získané 
údaje poskytovaly dostatečný přehled o typu a stavu konstrukcí demolovaných objektů, nebyly již pro-
vedeny žádné doplňující sondy do konstrukcí a ani žádné další průzkumy se speciálním zaměřením. 

3) TECHNOLOGICKÝ POSTUP BOURACÍCH PRACÍ S OHLEDEM 
NA STABILITU VLASTNÍ KONSTRUKCE 

Veškeré bourací práce a demontáže budou provedeny vyškolenými pracovníky odborné stavební 
firmy při zabezpečení trvalého odborného dohledu. Co se týče vlastního postupu demoličních prací, 
předpokládá se zvolení klasického postupu s postupným rozebíráním jednotlivých konstrukčních 
prvků po částech za použití běžně dostupných mechanizačních prostředků /ruční nářadí, autojeřáb, 
bagr, nakladač/ bez použití speciálních bouracích metod a speciální těžké mechanizace. 

Jednotlivé části stavby budou bourány /demontovány/ postupně po částech přičemž bude postupo-
váno vždy směrem od „shora dolů“, tedy od prvků nesených k prvkům nosným tak, aby nebyla naru-
šena statická stabilita zbylé části konstrukce. Před zahájením bouracích prací musí být ověřeno, že ob-
jekty nejsou připojeny na žádné média. V případě, že se zjistí, že některý dotčený objekt je napojen, 



musí před samotnou demolicí/ demontáží dojít k odpojení od rozvodů médií. Před zásahem do jakéko-
liv konstrukce je nutno ověřit sondou či jiným způsobem skutečné provedení této konstrukce, její tech-
nický stav a zjištěným skutečnostem přizpůsobit postup prací. 

Odstraňované objekty nestojí blízko žádných dalších staveb a jejich demolice/ demontáž nebude 
mít žádný vliv na sousední stavby. 

Stavby neobsahují žádné zvláštní konstrukce ani neobvyklé detaily a technologické postupy, kon-
strukce objektů. 

4) NÁVRH POSTUPU BOURACÍCH PRACÍ A VYMEZENÍ OHROŽE-
NÉHO PROSTORU 

Vlastní postup bouracích prací se předpokládá následující: 

• předání staveniště, ověření odpojení rozvodů jednotlivých médií a průběhu vnějších sítí 
• demontáž střešní krytiny objektů 
• odstrojení všech zbylých klempířských prvků – oplechování, okapy, svody atd. 
• odstranění všech výplní otvorů – okna, dveře včetně rámů 
• odstranění dřevěného bednění střechy 
• demontáž nosné konstrukce střechy – krokví, vaznic, pozednic a podpůrných sloupků 
• postupná demolice nosného obvodového zdiva a vnitřních příček přízemí budovy za použití 

bagru a ruční mechanizace, bourání těchto částí konstrukce bude provedeno postupným roze-
bráním 

• postupné vybourání celé skladby podlahy na terénu 
• odstranění základových konstrukcí (jestli je objekty obsahují) 
• odstranění stavebních konstrukcí studny a její zasypání 

Před zásahem do jakékoliv konstrukce je nutno ověřit sondou či jiným způsobem skutečné prove-
dení této konstrukce, její technický stav a zjištěným skutečnostem přizpůsobit postup prací. Na zá-
kladě vlastního průzkumu stavby dodavatel bouracích prací zajistí před jejich zahájením vypracování 
podrobného technologického postupu těchto prací včetně návrhu časového harmonogramu. 

V rámci provádění demolice bude vymezen ohrožený prostor daný obvodem odstraňovaného ob-
jektu a nezbytnou manipulační plochou v jejím bezprostředním okolí, kde budou prováděny vlastní 
bourací práce. Toto místo stavby bude provizorně ohrazeno a viditelně označeno varovnými bezpeč-
nostními tabulkami se zákazem vstupu nepovolaným osobám, nutností používání osobních ochran-
ných pracovních prostředků, informacemi o zhotoviteli /vč. odpovědné osoby/ atp.. 

Vzhledem k malému rozsahu a jednoduchosti staveb, provádění prací v uzavřeném areálu a sku-
tečnosti, že pro provedení demoličních prací nebyly navrženy žádné zpevňující a pomocné konstrukce 
bylo upuštěno od zpracování bodu D.c) - statické posouzení dle přílohy č.15 k vyhlášce č 499/2006 
Sb. ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., resp. č. 169/2016 Sb.. 

5) SPECIÁLNÍ POŽADAVKY NA ROZSAH A OBSAH DOKUMEN-
TACE BOURACÍCH PRACÍ PŘI POUŽITÍ ZVLÁŠTNÍCH POSTUPŮ 
/např. trhacích prací/, SPECIÁLNÍ POŽADAVKY Z HLEDISKA BOZP 

Při bouracích pracích nebudou používány trhací práce ani jiné speciální a zvláštní postupy. Z hle-
diska demontáže, uložení, následného odvozu a likvidace sutí a materiálů z demolice je nutné dodržo-
vat opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci a ochrany životního pro-
středí. 

Zvláštní režim manipulace a uložení dle platné legislativy bude dodržován v případě výskytu od-
padních materiálů s obsahem azbestu, dehtu či jiných nebezpečných látek, jelikož se ve smyslu platné 
legislativy jedná o tzv. nebezpečný odpad kategorie N. 



Při bouracích pracích je nutné postupovat promyšleně se zvýšenou opatrností při dodržení všech 
příslušných předpisů a norem o bezpečnosti práce s důrazem na demoliční práce, práce ve výškách, 
práce s technickým zařízením při stavebních pracích a při manipulaci s těžkými dílci a břemeny. 
Včetně všech novel a doplňků a vyhlášek souvisejících. 

Prostor staveniště bude dodavatelem viditelně označen a zabezpečen proti vstupu nepovolaných 
osob. Pracovníci provádějící bourací práce budou řádně proškoleni a vybaveni příslušnými jistícími a 
ochrannými pracovními pomůckami.  

 

 

        Ing. arch. Kristína Beranová 


