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D.1.2 - A.1 ÚVODNÍ ÚDAJE 

Revitalizace přilehlého areálu pumptracku v Levíně u Králova Dvora sestávající ze 7 stavebních objektů. 

Jedná se o stavbu veřejně přístupnou. Sportovní a rekreační užití.  

Plocha pro kolečkové sporty je určena k odpočinku nebo pro sportovní činnost ve volném čase, který 

přináší člověku fyziologické zotavení, psychické uvolnění a vnitřní uspokojení, obohacuje jeho intelekt 

a přispívá k růstu osobnosti. Rovněž možností sportovního vyžití ve volném čase předchází kriminalitě 

mládeže. Stavba má veřejný charakter a slouží ke sportu a relaxaci široké veřejnosti. 

Areál počítá se sezónním provozem.  

V rámci dokumentace je stavba rozdělena dle funkčního a technického řešení na více stavebních 

objektů, které jsou podrobněji popsány v následujících kapitolách. 

Stavební objekty: 

SO.01 Skatepark  

SO.02 Mobiliář 

SO.03 Mlatová plocha 

SO.04 Krajinné úpravy  

SO.05 Veřejné osvětlení 

SO.06 Odvodnění 

SO.07 Bourací práce 

D.1.2 – A2 SO.01 SKATEPARK 

A.2.1 CHARAKTERISTIKA STAVEBNÍHO OBJEKTU 

Návrhu dominuje významem i plochou skatepark, který je koncipován jako otevřený veřejný prostor 

s prvky pro skateboarding simulující městský mobiliář. Uvnitř plochy se nachází zelený ostrůvek s nově 

vysazenou zelení. Návrh skateparku co možná nejvíce kopíruje stávající terén. V jižní části je navíc 

umístěn basketbalový koš. V tomto místě se nachází plocho, která bude zhotovena z probarveného 

betonu v odstínu RAL 3001. Specifikace pigmentu bude konzultována s architektem. Hrany překážek 

jsou opatřeny ocelovými prvky, které nebudou pozinkovány, ani natřeny barvou. Ty prvky a konstrukce, 

které nejsou určeny pro jízdu smykem na skateboardu, budou pozinkovány žárovým zinkováním dle 

normy ČSN EN ISO 1461 a ponechány v přirozené barvě, pokud není specifikováno jinak v 

dokumentaci. Betonové plochy budou spádovány s minimálním sklonem 1 %. Dešťová voda z ploch 

bude odvodněna do pléna, kde bude likvidována vsakováním nebo do štěrkových trávníků s odtokovou 

vsakovací drenáží (PVC DN150 + štěrk + geotextilie) vedoucí po obvodu zpevněných ploch, ústící do 

štěrkového stávající vsakovací jímky. Vyvýšená část skateparku je odvodněna skrz předpřipravené 

svody v obvodové zídce (200x80 mm) Vnitřní rozvody osvětlení pod betonovými plochami budou 

uloženy v chráničkách.   
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Tolerance stavebních prací pro skatepark 

Beton, výztuž a ostatní materiály musí být použity v souladu s výkresovou dokumentací, tolerance 

vybetonovaných prvků je povolena max. +- 20 mm. 

Tolerance svařovaných ocelových výrobků +- 3 mm, montážní tolerance prvků +- 2 mm. 

A.2.2 STATICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE  

Tvar, konstrukční řešení a způsob využití navržené konstrukce nevyžaduje provádět statické posouzení 

konstrukce, postačí dodržet základní konstrukční požadavky při realizaci díla. Železobetonová 

skořepina navržená v tloušťce 150 mm bude staticky namáhaná pouze vynuceným přetvořením od 

změny teplot a velikost vyvozovaných ohybových momentů nepřesáhne hodnotu M = 10 kNm. Pro tuto 

velikost ohybového momentu je dimenzována výztuž železobetonové skořepiny, uložená při spodním 

povrchu desky. Výztuž tvoří kari sítě z betonářské oceli B500B velikosti R8 150/150 nebo v částech 

zborcených ploch prutová výztuž R10 á200 – maximální možný lokální distanc mezi jednotlivými pruty 

je 300 mm. Dilatace budou provedeny do 1/3 betonové desky a budou na sebe vzájemně navazovat 

dilatace podlah s dilatacemi překážek, nebo jinak vždy ale po dohodě s autory této dokumentace. 

Kvádrovité překážky jako kicker atd. budou armovány pomocí armovacích košů z ocelových kari sítí R8 

150 x 150, nebo prutové oceli R10 á200 mm, vždy po obou stranách povrchů. Monolitické schody u 

vyvýšené části skateparku plochy budou téže armovány pomocí armovacích košů z ocelových kari sítí 

R8 150 x 150, nebo prutové oceli R10 á200 mm, vždy po obou stranách povrchů. 

A.2.3 TECHNOLOGICKÝ POSTUP VÝSTAVBY BETONOVÝCH PLOCH  

1) Bourací práce 

Bourací práce budou provedeny dle SO07. 

2) Podloží 

Pro dosažení požadovaných hodnot Edef2 a Edef2./ Edef1 je navržen následující postup s využitím 

vibrační desky o minimální hmotnosti 500 kg: 

Stávající terén bude odtěžen a vytvarován podle návrhu. Takto upravené podloží bude zhutněno 3x3-

mi pojezdy vibrační desky do kříže. Na takto upravené podloží bude navezena vrstva drceného 

kameniva frakce 0 - 32 mm se spojitou zrnitostí v mocnosti 0,3 m. Drcené kamenivo bude hutněno 2x2-

mi vibrační desky do kříže. Požadovaná hodnota modulu přetvárnosti Edef1 > 30,00 MPa (nebo rovna), 

hodnota poměru modulů přetvárnosti Edef2./ Edef1 < 2,50. (nebo rovna). Zhutnělá vrstva může být 

větší, popřípadě prolita cementovým mlékem (cement B15) s drceným kamenivem frakce 0-4 mm v 

množství 1 m3 na 17 m2 na místech s předpokládanou horší únosností podloží. 

3) Bednění: 

Provedení bednění jednotlivých segmentů organicky tvarovaných překážek (pro ruční vyhlazení) 

a bednění pro podlahy (strojní hlazení). Realizace skateparku se dělí na rovné plochy – podlaha a šikmé 

plochy. Bednění překážek bude provedeno z hladkých stavebních překližek, popřípadě z pásové oceli 

u organických tvarů konstrukcí. Pro standardní tvary betonových konstrukcí bude použito systémové 

bednění. 

4) Výztuž: 

Vyvázání armatury podlahy a šikmých organických ploch. Použita výztuž kari síť 8x150x150, nebo R10 

á200 v obou směrech a osazená při spodním povrchu desky, přibližně v 1/3 desky c = min. 35 mm. Pro 

armování bude použita betonářská ocel B500b. Maximální lokální distanc mezi pruty je 300 mm. 
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Překážky standartních tvarů budou vyztuženy jako betonové trámy se smykovou výztuží, viz ilustrační 

obrázek níže. Výztuž R10 a 200 mm, třmínková výztuž R8 a 400 mm. 

Stykování výztuže přesahem min. 200 mm nebo svařováním. Na strojně a ručně hlazených plochách 

bude použito kamenivo 0-8 a podlahové vsypy. Nebo betonářská výztuž 10505, B500B dle ČSN EN 

1992, ČSN EN 10080. 

5) Betonáž: 

Na takto zhotovenou a připravenou plochu bude provedena samotná betonáž strojně hlazené 

průmyslové podlahy o tl.150 mm ze železobetonu třídy C 35/45 stupně vlivu prostředí XF3 dle ČSN EN 

206-1. Jako výztuž bude použita vázaná výztuž kari síť 8x150x150 – výškově osazená při spodním 

okraji s krytím min. 35 mm. Stykování výztuže přesahem min. 200 mm nebo svařováním. Na strojně 

a ručně hlazených plochách bude použito kamenivo 0-8. Povrchová úprava magneziovým a ocelovým 

hladítkem pro dosažení co možná největší hladkosti povrchu. Všechny hrany budou vyhlazeny krajovým 

hladítkem – edgerem. Svislé tvary překážek budou též ručně vyhlazeny. Při zrání betonu bude důležité 

dodržovat pravidla následného ošetřování betonu po betonáži v době jeho zrání, které trvá 28 dní pro 

dosažení výpočtové pevnosti (v závislosti na teplotě) podle ČSN EN 13670 a ČSN EN 206+A2. Krytí 

výztuže min. 35 mm. 

Rádiusové plochy, pokračující do vertikálu, se doporučují realizovat metodou stříkaného betonu pro 

lepší distribuci betonu ve vertikálních částech rádiusu. 

Strojně a ručně hlazené betonové plochy. 

Pro hlazený beton budou použity podlahové vsypy. Vsypy určené pro pancéřové betonové podlahy jsou 

předmíchány cementové ohnivzdorné práškové směsi, obsahující tříděná tvrdá plniva na bázi slinutých 

oxidů, speciální cementy a kompatibilní chemické přísady. Po obvyklé úpravě betonu nosné desky se 

vsype do čerstvě položené betonové směsi. Opakovaným hlazením se vytvoří odolný a hladký povrch 

s přirozenou kluzností. Takto vzniklá nášlapná vrstva navíc poskytuje zvýšenou odolnost proti vsakování 

olejů a tuků. 

Na strojně a ručně hlazených plochách bude použito kamenivo 0-8 a podlahové vsypy. 

Podlahové vsypy a hladkost finálních povrchů musí být před samotnou betonáží konzultována 

s autorem této dokumentace. Před započetím betonáže musí být projektantovi předložen vzorek nebo 

ukázána realizace hlazených betonových povrchů dodavatelem. 

Pokud není v PD řečeno jinak, ocelové prvky budou z oceli S235 + bez nátěru. Detaily hran překážek 

budou provedeny v souladu s výkresovou dokumentací.  

Hrany překážek budou zaobleny krajovým hladítkem min. R35 mm. 
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Při zrání betonu bude důležité dodržovat pravidla následného ošetřování betonu po betonáži v době 

jeho zrání, které trvá 28 dní pro dosažení výpočtové pevnosti (v závislosti na teplotě) podle ČSN 

732400.  

6) Dilatace betonových ploch 

Do 72 hodin po betonáži bude provedena dilatace betonových ploch. Průřez ploch do 1/3 betonové 

desky. Dilatační spáry budou cca po 4x4 metrech u podlah, u překážek budou hustěji. Dilatační spáry 

překážek co možná nejvíce napojit na dilatační spáry podlah. Výplň dilatačních spár tmelem bude 

provedena 28 dní po betonáži. Bude použit bílý nebo šedý polyuretanový tmel PU 50 FC. Je zakázáno 

použít EPDM těsnění do spár. Vodorovné plochy budou dilatovány v celcích cca 4x4m.  

7) Prvky z dlažby 

Budou provedeny viz. výkresová dokumentace, v návaznosti na betonové okolní plochy. Jedná se o 

zelený ostrůvek v severní části objektu a o malý (1000x1000 mm) čtvercový ostrůvek poblíž vstupu do 

skateparku. Nejprve bude osazena ocelová pásovina, která slouží jako obruba pro dlažbu. Poté bude 

provedena výplň a zhutnění podkladních vrstev. Výrobek dlažby musí být schválený autory této 

projektové dokumentace. Dlažba bude barvy cihlové, formát 200x100 mm, výška 600 mm s nutností 

rovných hran pro plynulý přejezd koleček. 

Při pokládce je nutné dbát na rovinnost výsledného povrchu bez „zubů“, za účelem zajištěné plynulé 

průjezdnosti po povrchu z betonové dlažby pro kolečkové sporty. Spára mezi dlažbou a betonem bude 

vyplněna polyuretanovým tmelem. Velký důraz je kladen na technologicky správné a kvalitní hutnění 

podkladních vrstev po jednotlivých vrstvách, případně po jejich částech o tloušťce 10-15 cm. Předejde 

se tak nebezpečí „propadání” dlažby v budoucnosti.  

Při pokládce je nutné dbát na rovinatost spár. Mezi dlažbou je nutno zachovat spáry široké minimálně 

3 mm. Spára, která není tvořena samotným mezerníkem, je rozhodující pro statické chování vydlážděné 

plochy – roztažnost dlažby teplem. 

Pokládka dlažby bude za pomocí gumového kladiva. Poté se dlažba zhutní pomocí vibrační desky, která 

je opatřena speciálním plastem. Před a po zhutnění se provede zapískování spár labským říčním 

stavebním pískem (ne kopaným) frakce 0-4 mm anebo křemičitým pískem frakce 0-4 mm. Poté se 

dlažba zamete od přebytečného písku.  

V místě konkávního oblouku budou jednotlivé dlaždice seříznuty tak, aby bylo dosaženo maximální 

spáry 5 mm mezi jednotlivými dlaždicemi a mezera se neotevírala směrem vzhůru. 

Technologický postup výstavby:  

1. Odstranění náletové zeleně a očištění plochy. Náletová zeleň musí být odstraněna 

v minimálním množství – odstranění jakéhokoliv náletového stromu musí být 

zkonzultováno se zodpovědným projektantem. Dále sejmutí ornice do hloubky 300 

mm a přesun do 50 m. 

2. Stanovení výšek, sklonu a spádu pro odvodnění. Spád 

3. Zhutnění jednotlivých vrstev kameniva po vrstvách o tloušťce 100-150 mm. 

4. Spádování obrubníku – ocelové pásoviny tl. 10 mm, kotvené přes navařené roxory natlučené do 

země (ocel B500b bez povrchové úpravy) 

5. Nasypání štěrku pro kladecí vrstvu a rovnoměrné rozhrnutí kladecí vrstvy. Stržení kladecí vrstvy mezi 

vodícími tyčemi a obrubníkem se spádem. 

6. Vylití podkladní vrstvy cementového potěru do výšky 30 mm.  

7. Pokládka dlažby. 

8. Výplň spár křemičitým pískem frakce 0-2 mm. Zaplavení písku do spár kropením vodou. 

9. Po odstranění přebytečného spárovacího materiálu se dlažba zhutní vibračním pěchem s pryžovou 

vložkou. 
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10. Zametení přebytečného písku 

 

8) Odvodnění 

Odvodnění dešťové vody ze zpevněné plochy bude vytvořeno spádem plochy min.1,0 % a max 2,0 % 

do okolního pléna či ostrůvku.  

D.1.2 – A3 SO.02 MOBILIÁŘ 

A.3.1 CHARAKTERISTIKA STAVEBNÍHO OBJEKTU 

V areálu bude osazen městský mobiliář v podobě lavičky, lavičky s úložným prostorem, stojanu na kola, 

odpadkových košů a košů na tříděný odpad. Výrobky jsou uvažovány jako prefabrikované a projektant 

si vyhrazuje právo na konzultaci výběru výrobku s dodavatelem. Kotvení výrobků se zemí dle 

doporučení dodavatele výrobku. Podrobné výkresy s rozměry viz. samostatná PD.  

D.1.2 – A4 SO.03 MLATOVÁ PLOCHA  

A.4.1 Charakteristika stavebního objektu 

Mlatové plochy budou tvořeny lomovou prosívkou min. 40 mm okrové písčité barvy, položeno na 
zhutněné drcené kamenivo. Všechny vrstvy musí být utužené vibračním válcem. Samotná vrchní 
vrstva mlatu je silná minimálně 40 mm. 

Skladba : 

• 40 mm  Mlatová minerální směs – lomová prosívka 0/4 mm (obrusná vrstva) 

• 60 mm   Mlatová minerální směs 0/16 mm (dynamická vrstva) 

• 60 mm   Zhutněné drcené kamenivo 0/32 mm 

• 150 mm  Zhutněné drcené kamenivo 32/64 mm 

• Zhutněná stávající zemina 

• Stávající terén 

Vrstvy zhutněného drceného kameniva musí být vodopropustné! 

Mlatová vrstva bude odpovídat německé normě DIN 18035-5. Německá norma zde nahrazuje 
neexistující českou normu, aby byl zachován vysoký standard kvality mlatového povrchu. Obrusná 
vrstva musí dále splňovat: 

Vodopropustnost:  14 x 10-4 – 27 x 10-4 cm.s-1  (= 50,4 – 97,2 l/m2/h) 

Součinitel odtoku musí být menší než 0.5 

Neobsahuje žádné jílové složky ani stabilizátory (např psyllium) 

Pevnost ve smyku: (dle DIN 18127) 64 kPa – 81 kPa 

Zrnitost: 0/5 mm 

Zatížení: 7.5 t, v závislosti na podloží až 12 tun 

Objemová hmotnost po zhutnění: 2,171 t/m³ 

Vodopropustnost musí být písemně doložena certifikací nebo dokladem o zkoušce! 

Nejedná se o mechanicky zpevněné kamenivo (minerální beton)! 

Bočnice mlatové cesty ve styku se zeminou budou řešeny samofixační obrubou (ocelovou pásovinou) 
délky 200 mm. Spoje jednotlivých dílů budou provedeny nýtováním, ohyby budou v ploše pásoviny 
nikoliv ve spojích. 
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D.1.2 – A5 SO.04 KRAJINNÉ ÚPRAVY  

A.5.1 Charakteristika stavebního objektu 

Vizte samostatná tech. zpráva Krajinné úpravy.  

D.1.2 – A6 SO.05 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ 

A.6.1 Charakteristika stavebního objektu 

Stavební objekt veřejného osvětlení není součástí této dokumentace. Součástí návrhu je ale vedení 

chrániček pro případné osvětlení skateparku, a to i jeho následujících etap.  

D.1.2 – A7 SO.06 ODVODNĚNÍ 

A.7.1 Charakteristika stavebního objektu 

Betonové plochy budou spádovány s minimálním sklonem 1 %. Dešťová voda z ploch bude odvodněna 
do pléna, kde bude likvidována vsakováním nebo do štěrkových trávníků s odtokovou vsakovací drenáží 
(PVC DN150 + štěrk + geotextilie) vedoucí po obvodu zpevněných ploch, ústící do štěrkového stávající 
vsakovací jímky. Vyvýšená část skateparku je odvodněna skrz předpřipravené svody v obvodové zídce 
(200x80 mm). Pro více informací vizte výkres B.6.1. 

D.1.2 – A8 SO.07 BOURACÍ PRÁCE 

A.8.1 Charakteristika stavebního objektu 

Bourací a přípravné práce se budou provádět jako první práce na pozemku. Dojde ke kácení dřevin viz. 

SO.04 Krajinné úpravy, dále k odvozu stávajícího povrchu a sejmutí ornice. Sejmutá ornice z plochy 

bude využita pro vyrovnání a případné dosypávání terénu skateparku i jeho okolí. 

Zařízení staveniště bude koncipováno v závislosti na výstavbě celkového areálu tak, aby nedošlo 

k záboru plochy, na které budou prováděny stavební práce. Doporučený směr výstavby je z severní 

strany směrem na jih. 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
Tato dokumentace je zpracována jako dokumentace pro provedení stavby. 

Všechny části stavby byly navrženy dle platných norem ČSN a ČSN EN a v souladu s ostatními předpisy 

platnými v České republice. 

Veškeré stavební práce budou prováděny odbornou firmou k této činnosti způsobilou. Dodavatel je 

během výstavby povinen dodržovat závazné ČSN, zákonné předpisy a nařízení o bezpečnosti práce, 

ochraně zdraví při práci a o provozu zvláštních zařízení platných v době výstavby. Všichni zúčastnění 

pracovníci musí být s předpisy řádně seznámeni. Veškeré práce mohou vykonávat pouze náležitě 

vyškolené a poučené osoby s příslušným oprávněním k výkonu jednotlivých činností. 

Pro zajištění bezpečnosti práce na jednotlivých pracovištích je nutné, aby byly zpracovány provozní 

předpisy pro jednotlivá pracoviště. V předpisech budou bezpečnostní a hygienické pokyny pro veškerou 

činnost na pracovištích, to je používání pracovních pomůcek, obsluha zařízení apod. 

Veškeré konstrukce musí splňovat platné české zákony, normy, hygienické předpisy a nařízení.  

Dodavatel stavby musí dbát montážních a technologických pokynů příslušných výrobců stavebních 

prvků a konstrukcí uvedených v této dokumentaci. 
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Pro všechny části stavby dodavatel zajistí zpracování realizační a dílenské dokumentace, kterou nechá 

před zahájením výroby odsouhlasit. Zejména se jedná o železobetonové monolitické konstrukce, 

konstrukce bednění a další. 

V případě změny podkladů, či vzniku nových skutečností, si projektant vyhrazuje právo posouzení 

dopadu těchto změn na řešení a eventuální doplnění nebo úpravu projektu. 

V Praze, srpen 2023 vypracoval Bc. Štěpán Lucký 


