

Obec Svatá,  
úpravy komunikace "Ke Hřišti"

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

OBSAH:

A, B. PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

C. SITUAČNÍ VÝKRESY

C.1	SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ	1 : 2000
C.2	KATASTRÁLNÍ SITUACE	1 : 1000
C.3	KOORDINAČNÍ SITUACE - VARIANTA 1	1 : 500
C.4	KOORDINAČNÍ SITUACE - VARIANTA 2	1 : 500

D. VARIANTA 1 - ETAPA 1: DOKUMENTACE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ

D.1	SO 100 - KOMUNIKACE
D.2	SO 150 - ZÁSADY DIO

E. VARIANTA 1 - ETAPA 1: SOUPIS PRACÍ A MATERIÁLU

F. PRŮZKUM INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ



**DIPRO, spol. s r.o.** <sup>®</sup>

Dopravní a inženýrské projekty,  
projektová, inženýrská a konzultační kancelář  
Modřanská 11 / 1387, 143 00 Praha 12  
IČO 48592722

Objednatel: <b>Město Králův Dvůr náměstí Míru 139 Králův Dvůr, 267 01 IČ: 00509701</b>	Vypracoval:	Kontrola: <b>Ing. Zrzavý</b>
	Ved. projektu: <b>Ing. Vojc</b>	Zak. číslo: <b>24-049-08</b>
Místo stavby: <b>Králův Dvůr (okres Beroun) k.ú Králův Dvůr (672947)</b>	Odp. projektant / HIP: <b>Ing. Polić Ph.D.</b>	Datum vyprac.: <b>11 / 2024</b>
Stavba: <b>Oprava vozovek a odvodnění v lokalitě Pod Hájem, Králův Dvůr</b>	Stupeň: <b>DPS</b>	
	Měřítko:	
Část/příloha: <b>DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY</b>		Číslo přílohy: