



**LEGENDA:**

**STÁVAJÍCÍ STAV:**

- ZAMĚŘENÍ STÁV. STAVU
- HRANICE POZEMKŮ K.N.

**STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ**

- TEPLOVOD (Innogy)
- SPLAŠK, KANALIZACE / VODOVOD (VaK Beroun)
- VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ (Králov Dvůr)
- PLYNOVOD STL (GasNet)
- VEDENÍ VN / NN (ČEZ distribuce)
- VEDENÍ NN-nadzemní (ČEZ distribuce)
- VEDENÍ OPTICKÉ A MTS (CETIN)

**NOVÝ STAV:**

- OSA KOMUNIKACE
- LINIE SILNIČNÍHO OBRUBNÍKU
- LINIE SADOVÉHO OBRUBNÍKU
- VOZOVKA PRŮBĚŽNÁ - ASFALT. KRYT (A)
- VYSRÁVKA ASFALT. SJEZDŮ (B)
- PARKOVACÍ PÁS - ZATRAVŇOVACÍ DLAŽBA tl.80mm (C)
- PŘEDLAŽBA STÁV. PARKOVACÍHO PÁSU - BET. DLAŽBA tl.80mm
- CHODNÍK - BETON. DLAŽBA PŘÍRODNÍ ŠEDÁ tl.60mm (D)
- CHODNÍK, PŘEDLAŽBA - BETON. DLAŽBA PŘÍRODNÍ ŠEDÁ tl.60mm (E)
- VIEZDY - BETONOVÁ DLAŽBA tl.80mm, ČERVENÁ (F)
- VAROVNÉ PÁSY - BETON. DLAŽBA RELIÉFNÍ ČERVENÁ tl.60/80mm
- VODÍČÍ PÁS - BETON. DLAŽBA DRÁŽKOVANÁ ČERVENÁ tl.80mm
- ÚPRAVA SJEZDŮ ŘADOVÝCH GARÁŽÍ MATERIÁLEM Z VÝZISKU (G)
- ZATRAVNĚNÍ (H)
- ROZVODÍ / ÚŽLABÍ
- OBNOVA ULIČNÍ VPUSŤI / TOK SRÁŽKOVÝCH VOD
- VÝŠKY NOVÉHO STAVU
- HRANICE STAVEBNÍCH ÚPRAV KOMUNIKACE
- VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NOVÉ V BARVĚ / DLAŽBĚ
- VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ STÁVAJÍCÍ NÁVAZNĚ
- STÁVAJÍCÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ ZACHOVANÉ / RUŠENÉ
- NOVÉ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
- POZICE SDZ NA STOŽÁRU V.O./SLOUPKU
- SOUVISEJÍCÍ JINÉ INVESTICE MÚ KRÁLOV DVŮR:
- ÚPRAVY ZELENĚ
- STÁV. STROMY A KEŘE ZACHOVANÉ / KE KÁCENÍ
- NÁHRADNÍ VÝSADBA STROMŮ
- ÚPRAVY NA ZAŘÍZENÍCH VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

**DIPRO, spol. s r.o.**  
Dopravní a inženýrské projekty,  
projektová, inženýrská a konzultační kancelář  
Modřanská 11 / 1387, 143 00 Praha 12  
IČO 48592722

Objednatel: <b>Město Králův Dvůr</b> náměstí Miru 139 Králův Dvůr, 267 01 IČ: 00509701	Vypracoval: <b>Ing. Volc</b>	Kontrola: <b>Ing. Zrzavý</b>
Místo stavby: <b>Králův Dvůr (okres Beroun)</b> k.ú. Králův Dvůr (672947)	Ved. projektu: <b>Ing. Volc</b>	Zak. číslo: <b>24-049-08</b>
Stavba: <b>Oprava vozovek a odvodnění</b> <b>v lokalitě Pod Hájem, Králův Dvůr</b>	Odp. projektant / HIP: <b>Ing. Poláč Ph.D.</b>	Datum vyprac.: <b>11 / 2024</b>
Část/příloha: <b>ETAPA 1: SO100 - KOMUNIKACE</b> <b>SITUACE</b>		Stupeň: <b>DPS</b>
		Měřítka: <b>1:500</b>
		Číslo přílohy: <b>D.1.2</b>

