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B.1 Popis uzemi stavby

a) popis a charakteristiky stavby a objektt technickych a technologickych zafizeni a jejich uZivani

Jedna se o jednoduchou technickou stavbu obdélnikového plidorysu s podzemni sachtou, ktera je
umisténa ¢astecné pod Cerpaci objekt.

Z hlediska technické infrastruktury — bude objekt napojen na vefejnou sit /skupinovy vodovod,
elektrickd energie/. Vlastni stavba nebude napojena na vefejny vodovod, dokumentace resi
technologické napojeni plniciho mista na skupinovy vodovod BKDZH. Misto a zplsob napojeni bude
uréeno spravcem jednotlivych siti.

b) charakteristika uzemi a stavebniho pozemku, dosavadni vyuziti a zastavénost tzemi, poloha
vzhledem k zaplavovému tizemi, poddolovanému tizemi apod., FeSeni ochrany pred povodni, zplsob
zajisténi vodniho dila pro pfevod povodné apod.

PFi umisténi stavby se vychazelo z podminek stanovenych ve schvdleném Gzemnim planu mésta
Kralav Dvar. Jedna se o stavbu nového plniciho mista pro HZS na pozemcich parc¢. 186/2, 186/4, 189/4,
189/132, 523/9, 523/10, které jsou ve vlastnictvi mésta KralGv Dvar. Pfipojka elektriky zasahuje na
pozemek parc.¢. 188/9, ktery je také ve vlastnictvi Mésta KralGv Dvar. Lokalita stavby je ve vyse uvedené
uzemné pldnovaci dokumentaci mésta vedena pod oznacenim LBK — Lokalni biokoridor. Toto umisténi
bylo konzultovano s HZS Stfedoceského kraje a je zaroven v blizkosti skupinového vodovodniho fadu
0C 426, ze kterého bude plnici misto napojeno. Jedna se o doplnéni stavajiciho skupinového vodovodu
o technické zafizeni umozfiujici plnéni vozidel HZS. Uzemi neni poddolované a nezasahuje do
zaplavového uzemi.

c) soulad dokumentace pro provadéni stavby s povolenim zaméru, informace o tom, zda a
v jakych éastech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych stanovisek dotéenych organti

Nebyly provedeny vyznamné zmény oproti dokumentaci ke stavebnimu povoleni.
le tfeba dodrZet poZadavky jednotlivych dotéenych organ( a spravcl inZenyrskych siti. Jedna se
predevsim o nasledujici:

o CEZ Distribuce
Vyjadreni zn. 1140655453 ze dne 13. 12. 2023
V dostatecném Casovém predstihu pred zahajenim praci je nutné podat Zadost o udéleni souhlasu
s ¢innosti a umisténim stavby v blizkosti zafizeni distribuéni soustavy, resp. v ochranném pasmu.

e GasNet
Stanovisko zn. 5002942380 ze dne 14. 12. 2023
Pfed zahajenim stavebni ¢innosti bude provedeno vytyCeni trasy a presné urceni uloZeni
plynarenského zafizeni.

e Odbor Zivotniho prostfedi MU Beroun
Souhlas s odnétim ze ZPF &.j. MBE/34848/2024/ZP-Nel ze dne 20. 5. 2024
Stavebnik je povinen odboru Zivotniho prostfedi Méstského Ufadu Beroun pisemné oznamit
zahajeni realizace zaméru, a to nejpozdéji 15 dni pred jejim zahajenim.

e Odbor doprav MU Beroun
Zavazné stanovisko ¢.j. MBE/91105/2023/DOPR-DrP ze dne 21. 12. 2023
PFi provadéni stavby musi byt zajisténa ocista vozidel vyjizdéjicich ze stavby, aby nedochazelo ke
znecisténi silnic a mistnich komunikaci.
Je tfeba zazadat o stanoveni mistni Upravy provozu na pozemnich komunikacich.

e Vodovody a kanalizace Beroun
Vyjadieni zn. 023070220209 ze dne 8. 1. 2024 a zn. 024070243049 ze dne 8. 11. 2024
Dodavku a montdZ napojeni na vodovod, doddvku a montaz vodomérné sestavy provede nase
spolecnost.



Ptred provadénim praci v ochranném pasmu (§23) je nutné pozadat o vytyceni vodovodnich fadl a
kanalizacnich stok v mistech moznych stret(i a v mistech napojeni a oznamit termin zahajeni a ukonéeni
praci.

Dokumentaci pro provedeni stavby je tfeba predlozit spolecnosti VaK Beroun k vyjadreni.

o Krajska hygienicka stanice Stredoceského kraje
Zavazné stanovisko ¢.j. R/2024/40470/2 ze dne 5. 11. 2024
Ptred zahajenim uzivani bude doloZeno, ze uziti vyrobkd, které ptichazeji do pfimého styku s pitnou
vodou, neovlivni nezddoucim zplsobem pitnou vodu.

d) zavéry provedenych navazujicich nebo rozsifenych prizkumu; u zmény stavby udaje o jejim
soucasném stavu

Byly provedené kopané sondy k urceni bilance skryvky ornice. Déle bylo provedeno ovéreni polohy
a hloubky skupinového vodovodu BKDZH @426 mm.

e) stavajici ochrana Gzemi a stavby podle jinych pravnich predpisl, véetné rozsahu omezeni a
podminek pro ochranu, v pfipadé vodnich dél popis povodi, stavajici soustavy vodnich dél a
propojeni s dalSimi vodnimi dily

Stavebni prace budou realizovany na Uzemi bez rizika seismickych vlivl, Uzemi neni poddolovano,
nejsou zde zdroje surovin ani podzemni vody, nenachazi se ani v zaplavovém pasmu vodniho toku.
Stavba zasahuje do ochranného Uzemi skupinového vodovodniho pfivadécée OC426, ze kterého bude
provedeno napojeni. Do jinych ochrannych ¢i bezpecnostnich pdsem, dobyvacich prostor, kulturné a
prirodné cennych lokalit /z6n/, nezasahuje ani do ochranného pasma dalnice ¢i drahy CD.

Nejedna se o stavbu vodniho dila.

f) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v izemi

Stavba po jejim dokonceni neovlivni negativné okolni pozemky. Destové vody z pevnéné plochy
a objektu budou svedeny na pfrilehlou zeler. Pro zabranéni vytékani destovych vod do ul. Zahoranska
je pred mistem napojeni navrzen liniovy odvodnovaci Zlab.

K negativnimu ovlivnéni okolnich pozemk (stavajici zastavby) mize dojit hlavné v souvislosti s
realizaci stavby, zejména pfi pouZiti stavebnich mechanism a nakladnich automobill hlavné pfri
zemnich pracich v souvislosti se znecistovanim vozovek, nadmérného hluku, zvysenim dopravniho
zatizeni apod., dale bude Zivotni prostfedi naruseno béznym stavebnim provozem. Zhotovitel je pro
maximalni omezeni negativnich vlivii povinen v pribéhu realizace stavby zajistit dodrZzovani platnych
legislativnich predpis(.

g) pozadavky na asanace, demolice a kaceni dievin

Vzhledem k rozsahu stavby a charakteru stavenisté nebude v souvislosti se stavbou zasahovano do
stavajici vzrostlé zelené /stavba nevyzaduje kaceni vzrostlych dfevin/. V prostoru uréeného pro novou
vystavbu nejsou Zadné stavajici stavby.

h) pozadavky na maximalni docasné a trvalé zabory zemédélského pidniho fondu nebo
pozemki uréenych k pInéni funkce lesa

Stavba nevyZaduje zabor pozemkl urcenych k pInéni funkce lesa. Dojde k trvalému zaboru
pozemkll pod ochranou zemédélského plidniho fondu.

Odbor Zivotniho prostfedi Méstského ufadu Beroun vydal dne 20. 5. 2024 pod ¢.j.
MBE/34868/2024/ZP-NelL souhlas s trvalym odnétim ze ZPF. Stavebnik je povinen odboru Zivotniho
prostiedi Méstského Uradu Beroun pisemné oznamit zahajeni realizace zaméru, a to nejpozdéji 15 dn(
pred jejim zahdajenim.



i) navrhovana a vznikajici ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany
podle jinych pravnich predpist, véetné seznamu pozemki podle katastru nemovitosti, na kterych
ochranné nebo bezpecnostni pasmo vznikne, bezpecnostni vzdalenost municniho skladisté s rizikem
stfepinového ucinku urcena podle jiného pravniho predpisu

Neni predmétem feSeni dokumentace — vlastni stavba nevyZaduje stanoveni Zadnych novych
ochrannych a bezpecnostnich pasem — nedochdzi k Zddné zméné stavajiciho stavu.

j) navrhované funkce, parametry a vykon stavby — napfiklad zakladni rozméry, zastavéna plocha,
podlahova plocha podle jednotlivych funkci (bytQ, sluZzeb, administrativy apod.), obestavény prostor,
maximalni mnoistvi dopravovaného média, typ a vykon technologie, vyroby, vyska hraze, plocha
hladiny pfi provozni hladiné, objem zadriené vody, u protipovodnovych opatfeni transformacni
ucinek nadrze, mira ochrany pred povodni na Q 20 — 100, délka vzduti pfi maximalni hladiné, délka
zasobni soustavy, profily, objemy retenénich nadrzi, délka upravy vodnich tokd, kapacita profilu a
bezpeénostnich prelivl, vyska vzduti a spad, navrhové pritoky, udaje o pritocich vody ve vodnim
toku podle druhu vodniho dila (M-denni pritoky, N-leté pritoky), mnoZstvi éerpanych vod apod.

Padorysné rozméry Cerpaciho objektu 3,420 x 3,005 m, vyska objektu k atice 3,135 m. Pdorysné
rozméry podzemni Sachty 10,100 x 3,100 m.

Zakladni kapacitni Udaje navrZené stavby jsou:

e Celkova zastavénad plocha ¢erpaciho objektu 10,30 m

e (Celkovd podlahova plocha ¢erpaciho objektu 544 m?
e Celkova zastavénd plocha $achty 31,31 m?
e (Celkova podlahova plocha sachty 23,75 m?
e Zpevnéné plochy 135,09 m?
e Celkovy obestavény prostor 112,96 m3

k) bilance stavby — vstupy, spotfeby a vystupy (hmoty, média, srazkova voda, energie, typy a
produkce emisi, odpadtl, bilance vodni nadrie, zajisténi minimalniho zlstatkového pruatoku,
definovani neskodného odtoku, stanoveni kapacity koryt, definovani pozadavk(i na zasobovani
vodou, mnoiZstvi odpadnich vod apod.),

Predpokladana bilance narok(i na spotfebu energie /elektfiny/, potfebu vody a mnoistvi
destovych vod je nasledujici:
Potfeba energii:
e Elektricka energie 1700 kWh/rok

Potteba pitné vody, mnozstvi splaskovych a destovych odpadnich vod:
e Destové vody ze zastavéné plochy
Predpokladané roéni mnozstvi destovych vod z objektu 5 m3/rok
10,16*0,493 = 5 m3/rok
e Predpokladanad roc¢ni potifeba vody pro ucely HZS neni stanovena

1) pozadavky na kapacity verejnych siti komunikacnich vedeni a elektronického komunikacniho
zafizeni verejné komunikacni sité

Stavba bude napojena na vodovodni pfivadé¢ 0C426 a elektrickou distribucni sit. Navrhovanym
stavebnim Fesenim, technickym vybavenim a budoucim vyuZitim objektu nevznika potieba navyseni
stavajicich kapacit ani stanoveni novych poZadavkd i specidlnich podminek /jako vyluky, prelozky
...atd./.

m) predpokladany stavebni postup podle zasad organizace vystavby, vécné a Casové vazby
stavby, souvisejici (podminujici, vyvolané) investice



Postup vystavby:

Vlastni realizace navriené stavby plniciho mista /véetné instalace nového technického a vnitfniho
vybaveni, osazeni vSech rozvodu jednotlivych trubnich i kabelovych instalaci/ bude zahrnovat
provedeni nasledujicich stavebnich a montaznich praci /hlavnich technologickych celkd/:

. pripravu stavby /prevzeti a zafizeni stavenisté v¢. vytycCeni stavby a vyznacdeni stavajicich
podzemnich vedeni a objekt atp./
provedeni zemnich a vykopovych praci
provedeni podkladniho betonu
vyztuZ a zabetonovani podlahy Sachty
vyztuZ a zabetonovani stén Sachty
vyztuz a zabetonovani horni desky Sachty
vystavba Cerpaciho objektu v¢. stfesni konstrukce, vyplné, SDK podhledu, omitek atd.
provedeni zakladnich rozvod( jednotlivych vnitinich trubnich a kabelovych instalaci
montaz sadrokartonovych konstrukci a podhledi vé. tepelné izolace
kompletace vSech rozvodld a technického vybaveni, montaz technologického vybaveni,
pfipojovaci potrubi, MaR a ovladani
realizace vnéjsich zpevnénych ploch véetné osazeni obrub a dopravniho znaceni
. montaz a oZiveni provozniho zafizeni, provozni a revizni zkousky
konecny uklid, vyklizeni stavenisté a uvedeni do provozu

Vlastni postup vystavby /tj. ndvaznost provadéni jednotlivych technologickych celki, pripadné
déleni na diléi etapy/ a tim i konecny termin dokonéeni bude upfesnén na zakladé technickych mozZnosti
vybraného dodavatele, podminek zachovani stavajictho provozu, financnich moznosti a dalSich
pozadavkl investora. Terminy ukonceni jednotlivych diléich technologickych celkll /montaznich etap/
budou zpracovany v harmonogramu vystavby vybraného dodavatele a budou podkladem pro stanoveni
planu provadeéni dil¢ich kontrolnich prohlidek stavby pfislusnym stavebnim Gradem.

n) pozadavky na predcasné uzivani staveb a zkusebni provoz staveb, doba jejich trvani ve vztahu
k dokonceni a uzivani stavby

PoZzadavky na predcéasné uzivani nebo zkusebni provoz fesené stavby nebyly stanoveny.

o) seznam vysledk( zemémeéfrickych Cinnosti podle jiného pravniho predpisul), které maji podle
projektu vysledkii zemémeérickych ¢innosti vzniknout pfi provadéni stavby

Bylo provedeno vyskové a polohové zaméreni lokality. Po dokonceni stavby bude vyhotoven
geometricky plan oddélujici pozemek pod novou stavbou vEé. komunikaci a pfistupovych chodnikd.

B.2 Architektonické reseni

Jednd se o jednoduchou technickou stavbu obdélnikového pldorysu skladajici se z podzemni
Sachty a nadzemniho ¢erpaciho objekt. PGdorysné rozméry Cerpaciho objektu 3,420 x 3,005 m, vyska
objektu k atice 3,135 m. P(ildorysné rozméry podzemni Sachty 10,100 x 3,100 m. Objekt bude zastfeSen
pultovou stfechou o sklonu 2°. Jedna se o stavbu technického charakteru zajistujici zdroj pozarni vody.
Dispozicné se jedna o jednu mistnost, ve které je technické napojeni a obsluha zdroje poZarni vody.
Podzemni Sachta je pristupna z plniciho objektu.

B.3 Stavebné technické a technologické reseni

B.3.1 Celkova koncepce stavebné technického a technologického feseni
Jedna se o stavbu technického charakteru zajistujici zdroj pozarni vody.



B.3.2 Celkové feSeni podminek pfistupnosti

7 v

a) celkové Feseni pristupnosti stavby se specifikaci ¢asti stavby, které podléhaji poZzadavkiim na
pristupnost, véetné dopadl predcasného uzivani a zkusebniho provozu a vlivu objektu na okoli

Jedna se o novostavbu technického charakteru zajistujici zdroj pozarni vody.

b) popis navrienych opatieni — zejména pristup ke stavbé, prostory stavby a systémy urcené pro
uzivani verejnosti,

Stavba neni uréena k uzivani vefejnosti, bude slouZit pouze pro potreby Hasi¢ského zachranného
sboru.

c) popis dopadl na pristupnost z hlediska uplatnéni zavainych Guzemné technickych nebo
stavebné technickych diivodi nebo jinych vefejnych zajma

Stavba je v souladu s vefejnym zajmem.

B.3.3 Zasady bezpecnosti pfi uzivani stavby

Bezpecnosti provozu se obecné rozumi schopnost daného zafizeni /tedy i stavby/ plnit na né
kladené funkéni pozadavky. Provozovani stavby je povinen provadét majitel /uZivatel/ v souladu
s UCelem stavby, pravnimi predpisy, provoznimi faddy a podminkami stanovenymi pro provoz
inzenyrskych siti, technickych, popf. technologickych zatizeni stavby.

Pro udrzeni dobrého provozniho stavu vsech prvkd stavby a inZzenyrskych siti je daleZitd dikladna
technicka kontrola jiz v dobé pfriprav vystavby, tak i pfi provozu samém — dodavatelskd organizace je
povinna pred predanim provedenych praci a doddvanych zafizeni odbérateli zajistit v rozsahu a za
podminek stanovenych predpisy kontrolu zatizeni /vychozi revize, zkousky apod./ a pofidit o tom
pisemné doklady /zpravy o revizich, protokoly o zkouskach, osvédéeni o shodé, jakosti a kompletnosti
vyrokU, apod./ a odevzdat je spolu se zafizenim jako soucast predani stavby, tak aby pfi provozu byla
zajisténa bezpelnost obsluhy i viech ostatnich uzivateldl objektu. Radné uZivani v souladu s tcelem
stavby a kvalitni, fadnou udrzbu stavby a jejiho vybaveni bude zajistovat provozovatel /vlastnik
objektu/.

Stavba je navriena a také musi byt provedena takovym zplsobem, aby pfi jejim uZivani a provozu
nevznikalo nepfijatelné nebezpedi Urazu, napf. uklouznutim, smykem, padem, narazem, popalenim,
zasahem elektrickym proudem, vybuchem atp. Pro stavbu budou pouzity jen takové materialy, které
odpovidaji svymi vlastnostmi a kvalitou témto pozadavkim, jsou pro dany ucel urceny a maji pfislusné
certifikaty /prohlaseni o shodé&/, platné v CR.

Pro obsluhu vsech zafizeni /technického vybaveni/ doporucuji zpracovani detailnich postupt
a navod fesici bezpecny provoz konkrétniho zafizeni vzhledem k obsluze, kontrole funkcénosti, udrzbé
jednotlivych ¢asti a také se zamérenim na efektivni feSeni moznych havarijnich stav(i a meznich situaci.

Z hlediska bezpecnosti provozu pfi vlastnim uzivani stavby /vCetné souvisejicich zafizeni a rozvodi
jednotlivych médii/ je nutné provadét pravidelnou kontrolu a udrzbu, Gklid komunikaci, Gdrzbu stfesni
konstrukce, zajisténi pravidelnych prohlidek, zkousek a revizi jednotlivych rozvodd a dil¢ich ¢asti dle
platnych prepisQ, vyhlasek a legislativnich nafizeni se zamérenim zejména na provoz tzv. vyhrazeného
zafizeni jako tlakova, plynova a elektricka zafizeni.

B.3.4 Technicky popis stavby

a) popis stavajiciho stavu

Jedna se o novostavbu plniciho misto pro HZS.

b) popis navrzeného stavebné technického a konstrukéniho feseni

Jedna se o jednoduchou technickou stavbu obdélnikového pldorysu s podzemni Sachtou, ktera je
umisténa Castecné pod Cerpaci objekt. Pldorysné rozméry cerpaciho objektu 3,420 x 3,005 m, vyska
objektu k atice 3,135 m. Plidorysné rozméry podzemni Sachty 10,100 x 3,100 m. Objekt bude zastresen
pultovou stfechou o sklonu 2°. Ddle je navrhnuta zpevnéna plocha, kterda bude prljezdna a bude
pripojena na stavajici komunikace z ulic Zahoranska a Tri Vrsky.



ZaloZeni objektu je provedeno na zakladové desce. Podzemni Sachta je navrZena z Zelezobetonu.
Cerpaci objekt bude vyzdén ze zdiva Ytong Klasik. Podlaha v ¢erpacim objektu je navriena z 7arové
zinkovanych nosnik(. Nosniky jsou uloZeny na bednici dilce. Nosniky budou zaklopeny pororostem.
Nosna konstrukce stfechy je navrhnuta z dfevénych krokvi se zaklopem z fosen.

c) popis navrzeného feseni vodniho dila s ohledem na jeho charakter a tGcel, navrhova kapacita,
kategorizace vodniho dila pro potfeby technickobezpecnostniho dohledu apod.

Nejedna se o stavbu vodniho dila.

B.3.5 Technologické feseni — vycet a popis technickych a technologickych zafizeni
a) popis stavajiciho stavu

Jedna se o novostavbu technického charakteru zajistujici zdroj pozarni vody.

b) popis navrzeného reseni

Navrhované technické vybaveni objektu bude slouzit pro plnéni hasiéskych autocisteren vrchem
nebo také pomoci nadzemniho hydrantu.

c) energetické vypocty
Vzhledem charakteru stavby a jeho vyuzivani nebyly provedeny energetické vypocty.
B.3.6 Zasady pozarni bezpecnosti

a) charakteristiky a kritéria pro stanoveni kategorie stavby podle poZadavkt jiného pravniho
predpisu — vyska stavby, zastavéna plocha, pocet podlazi, pocet osob, pro ktery je stavba urcena,
nebo jiny parametr stavby, zejména svétla vyska podlazi nebo délka tunelu apod.

Jedna se o novostavbu technického plniciho mista pro HZS, kterd spada do |. Kategorie stavby.

e vyska stavby k atice 3,135m
e (Celkova zastavénd plocha cerpaciho objektu 10,30 m?
e pocet podlazi 2

e pocet osob 1

e svétld vyska Cerpaci objektu 2,510 m
e svétla vyska Sachty 2,210 m

b) kritéria — tfida vyuZiti, pfitomnost nebezpecnych latek nebo jinych rizikovych faktord,
prohlaseni stavby za kulturni pamatku

Jedna se o stavbu prvni tfidy vyuZiti. Ve stavbé se nevyskytuji nebezpecny latky. Stavba neni
kulturni pamatkou.

B.3.7 Uspora energie a tepelné ochrany
Vzhledem k typu budovy a predpokladanému zplsobu uzZivani nejsou navrhovana zadna specialni
opatreni k zajisténi Uspory energie ¢i nadstandardni tepelné ochrané objektu.

B.3.8 Hygienické pozadavky na stavby, poZadavky na pracovni a komunalni prostiedi

a) vnitini prostfedi — zejména parametry vnitfniho mikroklimatu, stinéni, osvétleni, proslunéni,
ochrana proti hluku a vibracim apod.

Jedna se o stavbu technického charakteru, ve které neni trvalé pracovisté.
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b) vliv na vnéjsi prostiedi — zejména hluk a vibrace, zastinéni, praSnost, omezeni vlivu stavby na
vznik tepelného ostrova

Vlastni stavba sama o sobé pfi bézném zpUlsobu uZivani neprodukuje Zadnou nepftiznivou hlukovou
zatéz do svého okoli. V pribéhu realizace stavebnich praci bude stavba zabezpecena tak, aby hladina
hluku v jejim okoli nepfekrodila v dennich hodinach stanovenou hranici /50 dB + korekce A dB/
v souladu s platnou legislativou, v no¢nich hodindch nebudou stavebni prace provadény. /Ochrana pred



nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci bude vychdzet z hodnot stanovenych v Nafizeni vidady ¢é.
272/2011 Sb. o ochrané zdravi pred nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci ze dne 24. srpna 2011 a
navazujicich prdvnich uprav/.

V misté navrhované stavby nejsou zadné vyznamné zdroje hluku - pozadavky ochrany proti hluku
pronikajiciho zvenci do vnitfnich pobytovych mistnosti objektu jsou splnitelné béznymi stavebnimi
konstrukcemi. Hlukova zatéz z vnéjsiho prostredi pak neprekrodi limity hluku stanovené pro vnitini
prostor stavby.

Bé&hem stavby je povinnosti vybraného dodavatele maximalné omezit hluénost a prasnost
provadénych stavebnich praci, zajistit bezpeény odvoz stavebnich suti a ekologickou likvidaci ostatnich
odpad(, pokud neni mozné jejich dalsi pouziti nebo recyklace. Plochy pouZité pro zatizeni stavenisté a
skladky materidld budou po ukonceni stavby uvedeny do plvodniho stavu. Pfipadné znecisténi okoli
/komunikaci/ a v souvislosti se stavebni ¢innosti vzniklé skody na sousednich pozemcich nebo objektech
jinych vlastnikd musi byt bez zbyteéného prodleni odstranény na naklady dodavatele.

c) pfi zménach stavby — dopady zmén na prostiedi — zejména posouzeni teplotné vihkostni
bilance

Nejednd se o zménu stavby.
B.3.9 Ochrana stavby pred negativnimi Gcinky vnéjSiho prostiedi

Stavba nevyzZaduje ochranu pred negativnimi Ucinky.

B.4 Pripojeni na technickou infrastrukturu

a) napojovaci mista na stavajici technickou infrastrukturu a prelozky technické infrastruktury,
kfizeni se stavbami technické a dopravni infrastruktury a soubéhy s nimi v pripadé, kdy je stavba
umisténa v ochranném pasmu stavby technické nebo dopravni infrastruktury, nebo je-li ohrozena
bezpecnost

Stavba bude napojena na vodovodni pfivadé& OC426 a elektrickou distribuéni sit. Zadné prelozky
nejsou stavbou navrhovany. NavrZena stavba zasahuje do lokdlniho biokoridoru oznacenym LBK.
V Ochranném pasmu stavby technické nebo dopravni infrastruktury nezasahujeme.

b) vykonové kapacity, pripojovaci rozméry, délky

Regeny objekt bude napojen samostatnymi p¥ipojkami na stavajici inzenyrské sité, a to pripojku
elektrické energie NN, vodovodni privadéc a destovou kanalizaci /viz situace stavby — vykres C3./.

Stav technické infrastruktury a princip rozvodu jednotlivych médii je nasledujici:

. Destové vody

Destové vody ze stfechy objektu jsou svedeny na pfilehlou zeleni. Pro zabranéni vytékani destovych
vod do ul. Zahotanska je pfed mistem napojeni navrZen liniovy odvodnovaci Zlab. Tento liniovy Zlab
bude napojen na stavajici destovou kanalizaci vyusténou do prilehlé povrchové retenéni nadrze. Trasu
této kanalizace je tfeba pred zapocetim stavby ovérit.

. Voda

Zasobovani vodou je zajisténo napojenim, a to navrtdvkou na stavajici ocelové vodovodni potrubi
@426 mm uvnitf objektu. Navrtavka bude provedena vlastnikem vodovodniho potrubi, spole¢nosti Vak
Beroun a.s.

Nové potrubi DN150 168,3x4,5 je navrzeno z nerez materidlu AlSI321 a bude svafované, armatury
budou v pfirubovém provedeni PN16. Spojovaci materidl pfirub bude v provedeni nerez.
/Jviz. Cast D.2.1 dokumentace/.

. Vytapéni
Objekt bude temperovan pomoci pfimotopného télesa umisténého v ¢erpacim objektu.



. Elektricka energie

Napojeni na elektrickou energii je feSeno v nové pripojkové skfini (SS-200), ze které je ndsledné
napojena elektromérova skiin (ER) na hranici pozemku. V elektromérové skfini bude méren odbér
elektrické energie pomoci fakturaéniho elektroméru, ktery bude spolu s pripojkovou skfini dodavkou
CEZ Distribuce. Elektromérovy rozvadé¢ bude vybaven fakturaénim méfenim s hlavnim ji§t&nim 3x20A,
char. B. Z elektromérové skfiné bude v zemi veden kabel CYKY-J 4x10 v kabelové chrani¢ce do hlavni
rozvodné skiiné objektu (RSH), /viz. ¢ast D.1.2 dokumentace/. Pfivodni vedeni do pojistkové skfiné
zajistuje CEZ distribuce (1V-12-6035838).

B.5 Dopravni reseni

a) popis dopravniho fesSeni, vcetné prijezdu jednotek pozarni ochrany, Gnosnost vozovek,
poloméry zataceni na kruhovych objezdech, vie¢né kFivky

Smérové feseni vychdzi z dokumentace ve stupni pro Uzemni rozhodnuti, resp. dokumentace pro
pfipojeni na mistni komunikace, jejichZ soucasti byl i navrh vlecnych kfivek a ovéreni rozhledovych
pomérd. Manipulaéni plocha je minimalni plochou potfebnou pro pozadované manévry. Sitka
navrhované komunikace je min. 3,5 m s ohledem na planované vyuziti.

Konstrukce vozovky je navrZzena jako typova katalogova skladba s ohledem na intenzitu provozu
podle TP 170 - Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci, tfida dopravniho zatiZzeni IV — max. 250
tézkych nakladnich voz(/den s ohledem na pomalou a zastavujici dopravu.

b) napojeni na stavajici dopravni infrastrukturu v€etné napojeni na stavajici chodniky a pochozi
plochy

Komunikace je navrZena jako jednosmérna s vjezdem z ul. Ti VrSky a vyjezdem do ul. Zahoranska.
Pro zamezeni prljezdnosti v dobé mimo zasah bude na zacatku komunikace osazena uzamykatelna
mechanickd manualni sklopna zavora.

c) prelozky dopravni infrastruktury
Navrhovana stavby nevyvoldva pozadavky na prelozku stavajici dopravni infrastruktury.

d) doprava v klidu véetné vyhrazenych parkovacich stani a zdroje energie pro alternativni
pohony

Doprava v klidu neni pfedmétem tohoto projektu.
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e) pési a cyklistické stezky

Pési a cyklistické stezky nejsou pfedmétem tohoto projektu, ani nejsou navrhovanou stavbou nijak
dotceny.

f) popis pristupnosti a bezbariérového uZivani véetné popisu dopadt na pfistupnost z hlediska
uplatnéni zavainych izemné technickych nebo stavebné technickych divodt nebo jinych verejnych
zajmu

V rdmci navrZené stavby nejsou feseny ani dotéeny zadné verejné pristupné plochy, na kterych by
bylo nutné navrhnout technicka opatfeni pro jejich uzivdni osobami s omezenou schopnosti pohybu a
orientace.

Jedna o stavbu technického charakteru zajistujici zdroj pozarni vody. Pohyb vefejnosti se na dané
komunikaci nepfepokldda, ani neni Zadouci. Vzhledem k vySe uvedenému nejsou navrhovdna zadna
zvlastni technicka opatfeni pro uzivani daného objektu osobami s omezenou schopnosti pohybu a
orientace.



B.6 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich tprav

a) popis a parametry terénnich tprav

Pozadavky na feSeni zasadnich venkovnich terénnich Uprav nejsou soucasti tohoto projektu.
V rdmci stavebnich praci budou provedeny pouze nezbytné Upravy bezprostfedniho okoli objektu
dotéeného provadénymi stavebnimi pracemi — rozumi se napojeni zpevnéné plochy, pfistupového
chodniku. V misté stavby se nenachdazi vzrostla zelen /stromy &i jiné dievité vegetacni prvky/, a proto
nebude stavbou dotcena.

b) vegetacni prvky

Stdvaijici zelen bude zachovana, nové vegetacni prvky jsou pozadovany vypracovanym posudkem
USES. Jsou navrieny kefe v kombinaci napt. zlaty dést, hloh a jeden solitérni strom napf. lipa srd¢ita.

c) Biotechnicka opatieni

Zadna nova biotechnickd opatFeni se v ramci Fedené stavby nenavrhuji.

B.7 Popis vlivl stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana

a) vliv na Zivotni prostiedi a opatfeni vedouci k minimalizaci negativnich vlivli — zejména pFiroda
a krajina, zajisténi migrace pro vodni zZivocichy, vliv dila na koryto a jeho okoli, Natura 2000, omezeni
neZzadoucich u¢inki venkovniho osvétleni, pfitomnost azbestu, hluk, vibrace, voda, odpady, ptida,
vliv na klima a ovzdusi, véetné zafazeni stacionarnich zdrojii a zhodnoceni souladu s opatfenimi
uvedenymi v prisluSném programu zlepsovani kvality ovzdusi podle jiného pravniho pfedpisu

Z hlediska vlivll na Zivotni prostiedi Ize ocekavat, Ze realizaci stavby nedojde k zdsadnimu zhorseni
stavajiciho stavu jednotlivych sloZzek Zivotniho prostfedi /ovzdusi, hluk, voda, odpady a plida/ v dané
lokalité — dokoncena stavba nebude sama o sobé pfi béZném zplsobu uZivani plsobit prakticky
zadnymi nepfiznivymi vlivy na okolni Zivotni prostfedi. Neni zdrojem primyslovych exhalaci /emisi/,
vibraci, hluku, prachu ani odpadu.

V navrzeném objektu neni zadny velky zdroj znecistovani ovzdusi. Pfi bézném provozu budovy
nebude okoli zatéZovano nadmérnym hlukem ani Zadnymi Skodlivymi vypary a exhalacemi.
Podzemni ani povrchové vody nebudou vystavbou ani provozem objektu nijak ohrozeny.
Z4dné odpady nebude stavba produkovat.
- Odpady vznikajici pfi vystavbé — pivodcem odpadu z vystavby je vybrany dodavatel stavby a
ten plné zodpovida za evidenci mnozstvi a druhu odpadd, jejich tfidéni a ekologicky zplsob
likvidace.
Azbest se v navrhované stavbé nevyskytuje.
Z pohledu vlivu navrzené stavby na okolni Zivotni prostfedi a zdravi ob¢ana lze konstatovat, ze
realizaci zaméru /stavby/ nedojde oproti stavajicimu stavu k takovym zménam, které by mély zvyseny
negativni dopad na zdravi ob¢an( a Zivotni prostfedi v dotéené lokalité.

Natura 2000 je soustava chranénych Gzemi /evropsky vyznamné lokality a ptaci oblasti/ s cilem na
téchto Uzemich zabezpecit ochranu téch druh Zivocichd, rostlin a typ pFirodnich stanovist, které jsou
z evropského pohledu nejcennéjsi. Zadnych chranénych Gzemi soustavy Natura 2000 se stavba pfimo
nedotykd, ani po své realizaci nebude mit na tato Uzemi proti stdvajicimu stavu Zadny negativni vliv
/a to ani neptimy/.

NavrZenda stavba zasahuje do lokalniho biokoridoru oznadenym LBK. Stavba nenarusi migracni
prostupnost ani celkové integrity Uzemniho systému ekologické stability. Déle bude feseno
dle vyjadfeni Méstského uradu Beroun — Odbor zivotniho prosttedi ¢. j. MBE/35846/2024/ZP-Blc a to
novou vysadbou stromové a kefové vegetace.

b) zplUsob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na Zivotni
prostiedi, je-li podkladem

Z hlediska charakteru stavby a planovaného budouciho vyuZiti objektu nespada tato stavba do



kategorie staveb s povinnym zhodnocenim vlivii na Zivotni prostfedi posuzovanych podle platného
zakona ¢. 100/2001 Sh.

c) v pfipadé zaméra spadajicich do reZimu zakona o integrované prevenci zakladni parametry
zpUsobu naplnéni zavérd o nejlepsich dostupnych technikach nebo integrované povoleni, bylo-li
vydano

Stavba nespada do integrované prevenci.

B.8 Celkové vodohospodarské reseni

a) zadsobovani stavby vodou - pfipojeni ke zdroji
Objekt bude napojen na vodovodni privadé¢ 0C426.
b) odpadni vody — nakladani a likvidace

V rdmci navrhované stavby odpadni vody nevznikaji. Veskera odebirana voda bude spotifebovana
HZS mimo fesené uzemi. Nakladani ani likvidace odpadnich vod nejsou predmétem projektu.

c) srazkové vody — vyuziti, nakladani

Destové vody ze stfechy objektu jsou svedeny na pfilehlou zelen. Pro zabranéni vytékani destovych
vod do ul. Zahotanska je pfed mistem napojeni navrZzen liniovy odvodnovaci Zlab. Tento liniovy Zlab
bude napojen na stavajici destovou kanalizaci vyldsténou do prilehlé povrchové retenéni nadrze. Trasu
této kanalizace je treba pred zapocetim stavby ovéfrit.

d) vodohospodarské feseni vodniho dila apod.

Nejedna se o vodni dilo.

B.9 Ochrana obyvatelstva

a) zpusob zajisténi varovani a informovani obyvatelstva pred hrozici nebo nastalou mimofadnou
udalosti

Stavba nebude vyuZivdna k ochrané obyvatelstva.
b) zpUsob zajisténi ukryti obyvatelstva
Stavba nebude slouzZit zajisténi ukrytu obyvatelstva.

c) zplsob zajisténi ochrany pred nebezpecnymi ucinky nebezpecnych latek u staveb v zénach
havarijniho planovani

Vyskyt nebezpecnych latek u stavby se neprfedpoklada. Nejedna se o stavbu v zéné havarijniho
planovani.

d) zplisob zajisténi ochrany pred povodnémi

Zajmové uzemi se nachazi mimo zaplavové Gzemi. Ochrana pred povodnémi neni predmétem
projektu.

e) zplsob zajisténi sobéstacnosti stavby pro pripad vypadku elektrické energie u staveb
obcanského vybaveni

Pro pfipad vypadku el. energie bude ovladaci terminal vybaven vlastnim trafem a mechanickym
prepinacem ovladani, ktery umozni napajeni z ndhradni zdroje.

f) zpUsob zajisténi ochrany stavajicich staveb civilni ochrany v izemi dotéeném stavbou nebo
stavenistém, jejich vycet, umisténi a popis mozného dotceni jejich funkce a provozuschopnosti

Nejednd se o budovu civilni ochrany.



g) feseni ochrany obyvatelstva z hlediska osob s omezenou schopnosti pohybu nebo orientace

Projekt nefesi ochranu obyvatelstva.

B.10 Zasady organizace vystavby

a) potieby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi

Pro zafizeni stavenisté, zfizeni meziskladek stavebniho materidlu a manipulacni prostor bude
vyuzita stavajici volna plocha okolo navrhované stavby — tzn., Ze veskeré stavebni prace /véetné zatizeni
stavenisté/ souvisejici s navrzenou stavbou budou provadény pouze na dotéenych pozemcich. Vyuziti
ani docasny zabor jinych pozemku se nepredpoklada. Stavenisté bude po celou dobu provadéni vsech
praci oddéleno od stavajici zastavby a pfistupové komunikace provizornim stavenistnim oplocenim
véetné vjezdovych vrat a oznaceno vystraznymi tabulkami a zabezpeceno proti vstupu a pohybu
nepovolanych osob.

Pro svou jednoduchost stavby neni potfeba zfizovat stavenistni pfipojku. Zdroj elektrické energie
bude feSen elektrickou centrdlou.

Dopravné je stavba vcelku velmi dobfe pfistupnd po stavajicich verejnych obsluinych
komunikacich. Doprava na stavbu bude provdadéna stavajicimi dopravnimi trasami vyuzivanymi pro
obsluznou nakladni dopravu.

b) odvodnéni stavenisté, prevadéni vody — navaznost na povodfiovy plan stavby

Vzhledem k blizkosti stavajici retencni nadrze je nutno pocitat s vyskytem podzemni vody. Po dobu
vystavby bude sniZzena hladina retenéni nadrze a bude provedeno drendzini potrubi primér 100 mm.
Drendzni potrubi bude svedeno do jimky priiméru 400 mm a hloubce 500 mm, ze které bude voda
¢erpana kalovym éerpadlem mimo stavebni jdmu na volné plochy pozemku. Cerpanim vody nesmi byt
ohroZeno okoli stavenisté, zejména stavajici komunikace a sousedni objekty.

c) napojeni stavenist na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu, vstup a vjezd na stavbu,
pristup na stavbu po dobu vystavby, popripadé pristupové trasy

Projekt vzhledem k rozsahu navrZenych stavebnich praci nepocitd se zfizenim novych stavenistnich
pripojek, verejné rozvody mimo pozemek nebudou v souvislosti se stavbou nijak dotéeny — z hlediska
napojeni stavby na vefejnou dopravni a technickou infrastrukturu nevzniknou Zadné nové pozadavky
ani neni tfeba stanovit Zadné specialni podminky /vyluky, pfelozky ...atd./.

Vjezd a vstup na stavbu bude ze silnice TFi Vrsky. S pfimym napojenim stavenisté na ul. Zahoranska
se neuvazuje.

d) Upravy pro pristupnost a bezbariérové uzivani — oploceni stavenisté ve vztahu k pochozim
plocham, zabezpeceni vykopl proti padu, pfistupy k pozemkim a objektiim, obchozi trasy pro osoby
s omezenou schopnosti pohybu nebo orientace véetné docasnych pfechodl a mist pro pfechazeni,
nahrada za zabor vyhrazenych parkovacich stani a obchozich tras

Stavbou nejsou dotéeny Zadné jiné stavby a verejné pristupné plochy, pro které by bylo nutno
navrhnout a zajistit obchozi trasy ¢i néjakd jind zvlastni technicka opatfeni pro jejich bezbariérové
uzivani osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace.

Stavenisté bude po celou dobu provadéni viech praci oddéleno od stavajici zastavby a pfistupové
komunikace provizornim staveniStnim oplocenim vcetné vjezdovych vrat a oznaleno vystrainymi
tabulkami a zabezpeceno proti vstupu a pohybu nepovolanych osob. Pro drobné Zivocichy bude Uzemi
prostupné.

e) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky véetné omezeni negativnich vlivt

Vzhledem k umisténi stavby, stavajicimu provozu je nutno pfi vlastni realizaci stavby dbat zvysené
opatrnosti, dodrZovani zdsad bezpecnosti na stavenisti. PficemZ omezeni provozu na vlastni komunikaci
se nepredpokladd nebo pouze docasné dle aktualni potfeby stavby a bude vyznaceno vystraznymi
tabulkami, pfislusnymi dopravnimi znackami a pfipadné asistenci zpUsobilé poucené osoby.



Béhem stavby je povinnosti vybraného dodavatele maximdalné omezit hlu¢nost a prasnost
provadénych stavebnich praci, zajistit bezpecny odvoz a ekologickou likvidaci ostatnich odpadu, pokud
neni mozné jejich dalSi pouziti nebo recyklace. Plochy pouZité pro zafizeni stavenisté a skladky
materidld budou po ukonceni stavby uvedeny do plvodniho stavu. Pripadné znecisténi okoli
/komunikaci/ a v souvislosti se stavebni ¢innosti vzniklé skody na sousednich pozemcich nebo objektech
jinych vlastnikd musi byt bez zbyteéného prodleni odstranény na naklady dodavatele.

Z povahy stavby vyplyva, Ze na stavby a pozemky v okoli objektu budou mit stavebni Upravy pouze
omezeny a prakticky zanedbatelny vliv.

O docasném ovlivnéni /zhorseni/ Zivotniho prostfedi v bezprostfednim okoli stavby lze hovofit
v souvislosti s nepfiznivymi vlivy ze stavebni ¢innosti kterymi jsou zejména hluk, prach, zvySena
dopravni zatéz, stavebni odpady /suté/, prazdné obaly od dodavaného stavebniho materidlu atp.
Zajmem investora i dodavatele v tomto pripadé je minimalizace vsech téchto negativnich vlivi a to
zejména dobrou organizaci prace vsech subdodavatelll na stavbé a environmentalni kazni kazdého
jednotlivce pracujiciho na této stavbé.

f) ochrana okoli stavenisté pred negativnimi vlivy provadéni stavby

Stavba bude provadéna tak, aby nedoslo k ohrozeni okolnich pozemkd, objektd na nich a omezeni
provozu na stavajicich komunikacich /popt. pfipadnym cerpanim vody nesmi byt ohroZzeno okoli
stavenisté, tj. stavajici komunikace a sousedni objekty/. Vlastni stavenisté je situovano na verejné plose.
V rdmci stavby bude provizorné ohrazena nutna plocha zaboru stdvajicich ploch v okoli navrhovaného
objektu /provizornim stavenistnim prenosnym hrazenim/. Vlastni prostor stavenisté dale bude oznacen
bezpecnostnimi tabulkami se zdkazem vstupu nepovolanym osobam, nutnosti pouzivani osobnich
ochrannych pracovnich prostfedki, informacemi o zhotoviteli /v¢. odpovédné osoby/ a dopravnim
znacenim.

g) pozadavky na souvisejici asanace, demolice, demontaz, dekonstrukce, kaceni drevin

Stavba nevyZzaduje provedeni zadnych jinych dodatecnych stavebnich Uprav jako jsou demolice
stdvajicich staveb, kaceni vzrostlych drevin, terénni a jiné upravy atp.

h) maximalni docasné a trvalé zabory pro stavenisté

V rdmci navrhované stavby nedochdazi pro Ucely zfizeni stavenisté k Zadnému zaboru pozemku
plnicich funkci lesa. Vlastni stavenisté — pozemek parc. ¢. 186/2, 186/4, 189/4, 189/132, 532/9 a
532/10 jsou v soucasné dobé v katastru nemovitosti vedeny jako ostatni plocha a trvaly travni porost.
Ptipojka elektriky zasahuje na pozemek parc.¢. 188/9. Veskeré dotéené pozemky jsou ve vlastnictvi
Mésta KralGv Dvdr.

i) produkce odpadd a druhotnych surovin pfi stavhé — mnozstvi, druhy a kategorie odpadu a
surovin, predchazeni vzniku odpadii a zpusob jejich tfidéni pro dalsi vyuZiti véetné popisu opatieni
proti kontaminaci téchto materiald, jejich odstranéni apod.

V feseném objektu se nepredpokladd pouziti nebezpecnych latek sSkodlivych pro zdravi obyvatel a
Zivotni prostredi, s pouzivanymi materidly a jejich komponenty bude zachazeno dle navodu vyrobce,
zbytky materiall budou tfidény naslednym odvozem pro dalsi vyuZziti, popfipadé k recyklaci.

j) bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin

Zemni prace budou provadény celkem v rozsahu vykopl pro podzemni Sachtu a vnéjsi rozvody.
Vykopand zemina bude deponovana na pozemku investora, vrchni orni¢ni vrstva bude odvezena na
pozemek parc. €. 292/3 v katastralnim Gzemi Zahotany u Berouna, kde bude rovhomérné rozprostiena
a dale vyuZzita pro zarodnéni pozemku. Ostatni vykopek bude dle vhodnosti ¢astecné pouzit pro zpétné
zasypy a terénni Upravy, zbyla zemina bude odvezena na urcéenou skladku. Pfedpoklada se, Ze celkova
bilance zemnich praci bude prebytkova. PoZadavky na pfisun zeminy navrhovana stavba nema.



k) ochrana Zivotniho prostredi p¥i vystavbé — popis pfitomnosti nebezpecnych latek p¥i vystavbé,
popis opatfeni proti kontaminaci materialQ, stavby a jejiho okoli, opatfeni k minimalizaci dopadu pri
provadéni stavby na Zivotni prostiedi véetné opatieni proti prasnosti, opatieni na snizeni hluku ze
stavebni ¢innosti, opatieni pfi nakladani s azbestem a ochrana drevin

S ohledem narozsah a charakter stavby se da konstatovat, Ze stavba nebude mit zdsadni nepfiznivy
vliv na Zivotni prostredi v dotéené lokalité /oblasti/.

Samoziejmé vlastni realizace stavebnich a montdznich praci ovlivni Zivotni prostrfedi v nejblizSim
okoli, zejména pfi pouziti nakladnich automobil(i a stavebnich mechanism(, hlavné pti bouracich a
zemnich pracich v souvislosti se znecistovanim ovzdusi a vozovek, zvysenou prasnosti, hlukem, dopravni
zatézi apod., dale bude Zivotni prostiedi naruseno béznym stavebnim provozem.

Tyto vySe uvddéné vlivy budou minimalizovdny dobrou organizaci prdce na stavbé a
environmentalni kdzni kazdého jednotlivce pracujiciho na dané stavbé. Zhotovitel stavby je povinen
zajistit dodrZovani technologickych postupl, bezpecnostnich predpist, platnych norem a dalsich
legislativnich predpisl v pribéhu celé realizace stavby.

Pro snizeni moznych negativnich vlivi z provadéni stavby na okolni Zivotni prostiedi budou ucinéna

a také dodrzovana zakladni nutna organizacni a technicka opatreni jako:

e snizeni prasnosti pfi zemnich pracich — napt. kropeni, pravidelné udrZovani a ¢isténi vozidel a mista
vyjezdu ze stavenisté na verejné komunikace

e bezpecné ukladani sypkych materiald a suti na dopravni prostiedky zabrarujici prasnosti a
znecistovani vefejnych komunikaci
zabranéni znecisténi vod ropnymi latkami

e stavba bude zabezpecdena tak, aby hladina hluku v jejim okoli nepfekrocila v dennich hodinach
hranici 50 dB (A) + korekce A dB v souladu s platnou legislativou, v noc¢nich hodinach nebudou
stavebni prace vibec vykonavany. Prace vyvolavajici nadmérny /zvyseny/ hluk budou smérovany
do doby, kdy budou minimalné ovliviiovat okoli.

/Ochrana pred nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci bude vychdzet z hodnot stanovenych v
Nafizeni viddy €. 272/2011 Sb. o ochrané zdravi prfed nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci ze dne
24. srpna 2011 a navazujicich pravnich uprav/

e 0 pfipadnych kratkodobych omezenich vyplyvajicich z provddéné stavby budou v dostate¢ném
Casovém predstihu a zplsobem mistné obvyklym informovani vlastnici okolnich nemovitosti ve
stdvajici zastavbé

e odpady ze stavby a stavebni ¢innosti budou béhem stavby tfidény a bude s nimi nakladdno v
souladu se zakonem €. 541/2020 Sbh. o odpadech béhem realizace vystavby bude pro pfijezd do
lokality vyuZivano stavajicich verejnych obsluznych komunikaci

e stavenisSté bude po celou dobu provadéni viech praci oddéleno od stavajici zastavby a pristupové
komunikace provizornim stavenistnim oplocenim véetné vjezdovych vrat a oznaceno vystraznymi
tabulkami a zabezpeceno proti vstupu a pohybu nepovolanych osob

V dotéeném objektu se nepredpoklada vyskyt a poziti latek /materiald/ Skodlivych pro zdravi
obyvatel a Zivotni prostredi.

1) pozarni bezpecnost a zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

Vybrany zhotovitel bude mit zpracovan zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti
a prokazatelné sezndmi vSechny pracovniky na stavenisti.

m) objizdné a nahradni trasy: pozadavky a provedeni
Objizdné a nahradni trasy nejsou stavbou navrhovany.

n) zvlastni podminky a poZadavky na realizacni podminky, organizaci stavenisté a provadéni
praci na ném, vyplyvajici zejména z druhu stavebnich praci, z ochrannych nebo bezpecnostnich
pasem, vlastnosti stavenisté, provadéni za provozu, opatfeni proti Géinkiim vnéjsiho prostiedi pf¥i
vystavbé apod.

Zadné zvlaétni podminky pro realizaci stavby nejsou stanoveny.



o) limity pro uZiti vySkové mechanizace a opatfeni ve vztahu k vizualnimu znaceni vyskovych
prekazek leteckého provozu podle jiného pravniho predpisu

Nejsou zndmy Zadné radiové paprsky, které by prochazely zajmovym dzemim.
Projektant predpokladd, Ze pouZita zdvihaci technika nebude presahovat vysku 6 metrd.

p) predpokladany postup vystavby v €lenéni na etapy a casovy plan dokladajici (technicky a
technologicky) redlné doby vystavby

Postup vystavby /tj. ndvaznost provadéni jednotlivych technologickych celkd, ptipadné déleni na
dil¢i etapy/ a tim i konecny termin dokonceni bude upfesnén na zdkladé technickych moZnosti
vybraného dodavatele, finanénich moZnosti a dalSich poZadavkl investora. Terminy ukondeni
jednotlivych dil¢ich technologickych celkli /montaznich etap/ budou zpracovany v harmonogramu
vystavby vybraného dodavatele a budou podkladem pro stanoveni planu provadéni dil¢ich kontrolnich
prohlidek stavby prislusnym stavebnim Ufadem.

q) pozadavky na postupné uvadéni staveb do provozu (uZivani), pozadavky na prubéh a zplsob
pripravy a realizace vystavby a dalsi specifické poZadavky

Pozadavky na postupné uvadéni stavby do provozu se nestanovuiji.
r) do€asné stavby

Docasné stavby nejsou stavbou navrhovany.

s) navrh fazi vystavby za Gcelem provedeni kontrolnich prohlidek

Kontrolni prohlidky budou navrzeny tak, aby byla zajisténa kontrola hlavnich technologickych celk(
navrhované stavby dle vyse uvedeného postupu vystavby, a to zejména:
e technickou pfipravu stavby — Gzemi /vytyceni stavby, zafizeni stavenisté, vyznaceni siti/
e provedeni hrubé stavby /svislé a vodorovné konstrukce, konstrukce stfechy, montaz
sadrokartonovych konstrukci/
e provedeni koneénych Uprav /podlahy, kompletace technického vybaveni, vnéjsi Gpravy/

O vykonanych kontrolnich prohlidkach na stavbé bude vedena jednoducha evidence /pt. zapis do
stavebniho deniku/, ze které bude patrné, kdy se kontrolni prohlidka uskutecnila, které ¢asti stavby se
tykala a jaky je jeji vysledek.



