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1. Zakladni udaje o stavbé

1.1 Charakteristika stavby a jeji ucel
Navrzené plnici misto je realizovdno na okraji mésta KralGv Dvar ¢. 533203 na pozemcich
parc. ¢. 186/2, 186/4, 189/4, 189/132, 523/9, 523/10 v katastralnim Uzemi Krallv Dvir ¢. 672947
vedeném v katastru nemovitosti na listu vlastnictvi ¢. 10001 jako ostatni plocha a trvaly travni porost.
Dotcené pozemky se nachdazi na okraji mésta na ploSe oznacené v Uzemnim pldnu LBK — Lokalni
biokoridor. Dotéené pozemky jsou ve vlastnictvi Kraldv Dvlr. V soucasné dobé se na dotéenych
pozemcich nenachdzi Zadny objekt.

Jedna se o jednoduchou technickou stavbu obdélnikového pldorysu skladajici se z podzemni
Sachty a nadzemniho cCerpaciho objekt.

Navrhované technické vybaveni objektu bude slouZit pro plnéni hasi¢skych autocisteren vrchem
nebo také pomoci nadzemniho hydrantu. Ddle bude mozné odebirat vodu v méreném mnozstvi pomoci
vytokové armatury na sténé objektu.

Z hlediska technické a dopravni infrastruktury — bude objekt napojen na verejnou sit /skupinovy
vodovod, elektrickd energie/. Dokumentace fesi technologické napojeni plniciho mista na skupinovy
vodovod BKDZH. Misto a zplsob napojeni bude uréeno spravcem sité Vak Beroun. Pred zahajenim
stavebnich praci je nutné ovéfit skuteénou polohu a stav stdvajiciho vodovodniho potrubi BKDZH
426 mm kopanou sondou a nedestruktivni diagnostikou. Dopravné se navrhuje nova zpevnéna plocha
pro obsluhu plniciho mista, ktera bude napojena z ulice Zahoranska a Tri Vrsky.

1.2 Architektonické, dispozicni reSeni a provozni zasady
Jedna se o jednoduchou technickou stavbu obdélnikového pldorysu skladajici se z podzemni
Sachty a nadzemniho Cerpaciho objekt. Pidorysné rozméry Cerpaciho objektu 3,420 x 3,005 m, vyska
objektu k atice 3,135 m. Pidorysné rozméry podzemni Sachty 10,100 x 3,100 m. Objekt bude zastfesen
pultovou stfechou o sklonu 2°. Jedna se o stavbu technického charakteru zajistujici zdroj pozarni vody.
Dispozicné se jedna o jednu mistnost, ve které je technické napojeni a obsluha zdroje pozéarni vody.
Podzemni Sachta je pfistupna z plniciho objektu.

Materialové je stavba navriena z béznych stavebnich materiall /zdivo z pérobetonovych blokd,
betonové prefabrikované prvky a lity beton, Zelezobeton, ocelové nosniky, sadrokartonové desky,
drevéné prvky, pénova a vlaknita tepelna izolace, fasada stavby bude opatfena kontaktnim zateplovacim
systémem.

2. Stavebné technické reseni

2.1 Popis stavenisté, priprava stavby
Navrzené plnici misto realizovdno na okraji mésta Kraliv Dvir ¢. 533203 na pozemcich
parc. ¢. 186/2, 186/4, 189/4, 189/132, 523/9, 523/10 v katastralnim Uzemi Krallv Dvir ¢. 672947
vedeném v katastru nemovitosti na listu vlastnictvi ¢. 10001 jako ostatni plocha a trvaly trdvni porost.



Pfed zahajenim veskerych stavebnich praci budou ve spoluprdci s investorem a spravci
jednotlivych siti vyznaceny trasy viech stavajicich pripojek a verejnych rozvodu jednotlivych médii (vE.
ochrannych pdsem) pfimo v daném misté stavby a jejim bezprostfednim okoli. Pfed zapocati praci je
potfeba ovéfit polohu napojovaciho potrubi BKDZH @426 mm kopanou sondou.

S jejich polohou budou sezndmeni pfislusni pracovnici na stavbé. Pfi styku se stavajicimi sitémi je
nutno dodrzZovat prislusné platné predpisy, normy a pozadavky tykajici se soubéhu a ktiZzeni jednotlivych
siti.

Prostor vlastniho stavenisté bude viditelné oznacen a zabezpecen proti vstupu nepovolanych osob.

Provedeni vsech stavebnich praci bude zajisténo dodavatelskym zplsobem —tj. odbornou stavebni
firmou s pFislusSnym opravnénim.

2.2 Vykopy, upravy terénu

Pfed zapocetim zemnich praci je nutno vytycit veskera podzemni a nadzemni vedeni. Vytyceni
bude provedeno sprévci siti na vyzvani dodavatele stavby. Tato vedeni budou zfetelné vyznacena a bude
zajiSténa jejich ochrana po celou dobu vystavby dle podminek, stanovenych sprdvci siti a dle platnych
ustanoveni zdkonné Upravy o ochrané siti. Venkovni zemni prdce v blizkosti siti museji byt provadény
rucné.

Déle bude sejmuta orniéni vrstva, kterd bude ukladana na pozemku par. ¢. 292/3, kde bude
rovnomeérné rozprostiena a dale vyuzita pro zarodnéni pozemku.

Vzhledem ke stavajici retenéni nddrzi je nutno fesit podzemni vody. Po dobu vystavby bude
snizena hladina retencni nadrze a bude provedeno drenazni potrubi priamér 100 mm. Drendzni potrubi
bude svedeno do jimky priméru 400 mm a hloubce 500 mm, ze které bude voda Cerpana kalovym
¢erpadlem mimo stavebni jdmu na volné plochy pozemku. Cerpanim vody nesmi byt ohrozeno okoli
stavenisté, zejména stavajici komunikace a sousedni objekty. Polohové a vyskové reSeni je patrné z
vykresové ¢asti dokumentace. Vykopek bude odvezen na predem uréenou skladku.

Prevzeti zakladové spary provede pisemné geolog a statik zapisem do stavebniho deniku.

2.3 Zaklady

Po ukonéeni vykopovych praci bude proveden vyrovnavaci stérkopiskovy vyrovnavaci zdsyp o
tloustce cca 150 mm. Na vyrovnavaci zasyp bude proveden podkladni beton C16/20 tloustce 100 mm.
Betonaz zakladové desky se doporucuje provést co nejdfive po vykopani. V pripadé rozruseni zakladové
spary srazkovou vodou je nutné nesoudrznou kasSovitou hmotu pred betondZi odtézit a nahradit
napriklad zavlhlou betonovou smési.

2.4 Hydroizolace stavby

V dobé zpracovani dokumentace nebyly zndmy vysledky radonového prizkumu, dokumentace
proto vychdzi z radonové mapy CR a vzhledem k umisténi stavby z ptedpokladu, Ze stavebni pozemek
spada z hlediska rizika pronikani radonu z podloZi do budovy do kategorie tzv stfedniho radonového
indexu. Z ¢eho? vyplyva, Ze pfi realizaci pristavby je nutno provést ochranna opatieni proti pronikani
radonu z podloZi do budovy.

Hydroizolace spodni stavby je navrzena z modifikovanych asfaltovych pasli provedena na betonové
desce. Hydroizolace bude provedena na celou konstrukci podzemni Sachty. Pod hydroizolaci bude
provedena pfislusna penetrace podkladu. Pfed provedenim penetrace bude podkladni betonova deska
zbavena vsech nerovnosti a ostrych vystupk(, povrch bude dukladné uklizen /vysan/. Pfi montazi
hydroizolace budou dodrzeny montazni predpisy vyrobce.

Hydroizolace stavby proti zemni vlhkosti bude provedena natavenim min. dvou vrstev kvalitnich
Fivicnych past lepenych kiizem s presahy min. 100 mm. Ziviéné izolaéni pasy lze nahradit i jinym
materidlem — napf. plastovymi féliemi nebo stérkovou hydroizola¢ni hmotou. Hydroizolaci je nejlépe
provést jako celistvou v jednom kroku a v pribéhu vystavby ochranit pred pfipadnym poskozenim.




Jako ochrana hydroizolace bude provedena betonova deska o tloustce 40 mm. Hydroizolace bude
chranéna betonovou deskou a po svislych stranach nopovou folii.

2.5 Svislé konstrukce

Obvodové nosné stény Cerpaciho objektu budou provedeny z pérobetonovych tvarnic YTONG
tl. 300 mm, lepenych na tenkovrstvou maltu. Zdivo bude zaloZeno na bednicich dilcich ze ztraceného
bednéni, které bude armované.

Nosné stény budou ukonceny betonovym rozndSecim a ztuZujicim véncem v Sifce zdiva
/vyska min. 260 mm z betonu tfidy min. C 30/37 tfida vlivu prostredi XC4. JelikoZ v misté otvoru tvofi
vénec zaroven preklad je navrzeno zvyseni vénce na vySku 560 mm.

Vnéjsi obvodové zdivo cerpaciho objektu bude opatfeno kontaktnim zateplovacim systémem

(ETICS) s navrzenou tloustkou tepelné izolace (polystyrén) min. 160 mm. Pro sokl bude pouZit polystyren
(PERIMETR) tl. 110 mm. Tato izolace bude pouzZita pro Castecné zatepleni podzemni Sachty pro ¢ast,
ktera presahuje terén.

Tepelnd izolace bude nasledné kryta uslechténou stérkovou hladkou nebo strukturovanou
probarvenou omitkou.

2.6 Stresni konstrukce

ZastteSeni plniciho mista je navrZzena pultova stfecha o sklonu stfesni roviny 2°.

Stresni konstrukce je tvorena klasickou tesarskou konstrukci navrzenou z nosnych krokvi 100/150,
které budou uloZeny na pozednice o rozmérech 140/100. Pozednice budou kotveny do
Zelezobetonového vénce.

Stresni prvky (krokve) budou opatieny dfevénym zaklopem P+D, asfaltovym pasem, geotextilii a
stfesni krytinou z PVC félie tl. 1,5 mm. Pod stfesni konstrukci bude zavésen podhled, ktery bude doplnén
parotésnou zdbranou s prelepenymi spoji a tepelnou izolaci z mineralnich rohozi v tloustce 150 mm
s dopliiovaci tepelnou izolaci tl. 50 mm. Skladba a provedeni stifeSniho plasté je patrna z vykresové Casti.

Stfesni konstrukce budou ze spodni strany zakryty sddrokartonovym podhledem. Tento podhled
bude proveden v typovém sloZeni vyrobce (Knauf, Rigips) s deklarovanou pozarni odolnosti 15 minut.

Veskeré drevéné prvky konstrukce krovu budou provedeny z hranéného feziva tfidy C 24 a oSetfeny
ochrannymi natéry proti biologické korozi /dfevokaznym houbam a dfevokaznému hmyzu/ pfislusnymi

prostredky.

Doplnujici klempitské prvky v¢. vsech doplikll a kotevnich prvkd budou provedeny dle zdsad
CSN 73 3610 z hladkych tabuli pozinkovaného poplastovaného ¢i lakovaného plechu v barvé antracit.

2.7 Sachta

Podzemni Sachta bude provedena z monolitického armovaného betonu C30/37 - XC4/XA1, vyztuz
z oceli B500B viz. D.3 STAVEBNE KONSTRUKCNI RESENI

2.8 Upravy povrchii

Omitky
Vnitfni omitky zdénych konstrukci budou nové stukové hladké na vapenocementové jadro. Vnitini

povrchy budou opatfeny pfislusnymi findlnimi otéruvzdornymi natéry /malbami/, jejichZ typ a odstin
bude zvolen pfi realizaci.

Fasada
Pro splnéni pozadavkl bude vnéjsi obvodové zdivo opatfeno kompletnim kontaktnim
zateplovacim systémem /ETICS/ jednoho vyrobce vcetné vsech podkladnich penetraci a disperzi,



kotevnich prvkd, vyztuziné sitoviny, tmelu a stérkové omitky, vlastni tepelna izolace (polystyrén) je
navrzena v tloustce 160 mm. Tepelnad izolace bude kryta uslechtilou stérkovou hladkou popf. jemné
strukturovanou /zatiranou/ stérkou s vyztuznou tkaninou. FinaIni Gpravu vytvori fasadni stérka.

Pro sokl bude pouzit tepelnéizolacni material vhodny do vlhkého prostifedi (napf. polystyrén
PERIMETR) o tloustce 110 mm. Vyskové rozhrani zmény materialu je patrné z vykres( fezll budovou,
které jsou soucasti vykresové ¢asti dokumentace.

Barevné teseni fasady predpoklada pouziti Sedé barvy stmavé Sedym odstin soklu. Vlastni
kombinace barevnych odstinli jednotlivych ¢asti fasady a struktura omitky bude upfesnéna v ramci
realizace stavby.

Podlahy
Konstrukce podlahy v ¢erpacim objektu bude provedena z | profilu s pozinkovanym pororostem.

V Sachté bude proveden epoxidovy natér se soklem 100 mm.

Podhled

Bude proveden sddrokartonovy podhled zavéseny pfimo na prvky stfeSni konstrukce. Bude
pouzito typového provedeni zavésenim na systémovy kovovy rost se standardnich rozteci ocelovych
tenkosténnych pozinkovanych profild.

Podhled musi byt proveden tak, aby splnil deklarovanou poZzarni odolnosti 15 minut.

2.9 Vyplné otvora

Dvere — podrobné jsou popsany v samostatné tabulce D.1.1.16
Vstupni dvefe budou provedeny jako bezpecnostni s bezpecnostnim kovanim. Soucasti dvefi bude
magnetické ¢idlo napojené na EZS (dispecink Vak Beroun).

2.10 Venkovni objekty (tUpravy)

Vozovka je navrZzena s povrchem ze zamkové betonové dlazby, upevnéna mezi betonové silni¢ni
obrubniky 150 x250 mm osazené s nadvySenim 150 mm. Obruby na severni strané jsou osazené s
mezerou 100 mm na kazdy 1000 mm obrubnik pro mozZnost povrchového odvodu destovych vod do
pfilehlé povrchové retencni nadrze.

V misté rozhrani stdvajici vozovky a navrhované komunikace bude osazen betonovy obrubnik
najezdovy 150x150 s nadvysenim 50 mm.

Chodnik pred vstupem do objektu plnictho mista bude s povrchem z betonové dlazby, upnuté
mezi silni¢ni/zahradni obrubniky.

Vjezd na zpevnénou plochu bude zabezpecen uzamykatelnymi sklopnymi sloupky, ktery budou
mit generalni klic.

3. Poznamky

e Vsechny instalacni prace budou provedeny odborné dle pfislusnych platnych norem a predpist
vCetné radného odzkouseni pfed zakrytim rozvodu. O vysledku zkouSek a revizi bude vyhotoven a
stavebnikovi pfedan pisemny zdznam /protokol/.

e Vsechny stavebni prace budou provedeny odborné pti dodrzeni hodnot toleranci a ostatnich
technickych pozadavkd /i doporuéenych/ dle piislusnych platnych technickych norem CSN a
souvisejicich predpisl. Zejména je nutno se zaméfit na tolerance rovinnosti, vodorovnosti a svislosti
konstrukci, stén a podlah pod obklady a naslapné vrstvy /dle CSN 733451, CSN 74 4505 a
CSN 73 0505/. Vysledky méeni toleranci budou zaznamenany pisemnou formou do stavebniho
deniku.

e VSechny skryté Casti konstrukce budou pred zakrytim zkontrolovany ptipadné vyzkouseny, vysledek
kontroly bude pisemné zaznamenan do stavebniho deniku a bude pofizena fotodokumentace.




Veskeré konecné Upravy povrchi stavebnich konstrukci, jednotlivych prvkd a doplnkd /typova rada,
barevné feseni, struktura povrchu, styl provedeni atd./ budou pisemné odsouhlaseny investorem na
zakladé predlozenych vzorkd.

Veskeré materidly a konstrukéni prvky pouzité na stavbé budou dokladovany pfislusSnymi atesty a
prohlasenimi o shodé, platnymi v CR.

Hutnéni pfipadnych zasyp( stavby bude provedeno na hodnotu Egera > 45 Mpa (Edef1 /Edef2 < 2.5).
Hutnéni pldné pod zpevnéné plochy bude provedeno na shodnou hodnotu.

Rozsah pripadného provedeni rozvod( slaboproudu jako rozvod TV signalu, popf. zabezpecovaci
zafizeni, dvefni komunikator, telefonni, pocitacova sit a podobnych jinych zafizeni bude dale
schvalen a upresnén investorem. Umisténi jednotlivych vyvod(, C¢idel, kédovych voli¢t a dalSich
koncovych zafizeni bude respektovat navriené dispozi¢ni feSeni stavby a jeji interiérové vybaveni
jednotlivych dotcenych mistnosti. Realizacni projekty téchto rozvod( budou provedeny jako soucést
dodavek ptislusnych vybranych montdznich firem.

Pro potieby realizace stavby, budou jednotlivé casti stavby a detaily rozpracovany
zhotovitelem stavby do urovné realizaéni nebo dilenské /vyrobni/ dokumentace.



