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PREAMBULE K DOKUMENTACI: 

Pokud se v dokumentaci /technická zpráva, výkresová část/ vyskytne uvedení konkrétního ob-
chodního názvu nebo značky použitého materiálu a zařízení /dodávky/, případně jiné označení 
mající vztah ke konkrétnímu dodavateli /výrobci/, neznamená to nutnost použití těchto kon-
krétních výrobků. Jedná se pouze o vymezení předpokládaného standardu /vlastností/. To zna-
mená, že všechny konkrétně uvedené materiály a zařízení mohou být nahrazeny výrobky jiných 
dodavatelů /výrobců/ s podmínkou zachování shodných /srovnatelných nebo lepších/ technic-
kých, kvalitativních a cenových parametrů. 
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1 Podklady 

[1.] Výkresová dokumentace objektu 

[2.] ČSN EN 1990 – Zásady navrhování konstrukcí 

[3.] ČSN EN 1991 – Zatížení konstrukcí 

[4.] ČSN EN 1992 – Navrhování betonových konstrukcí 

[5.] ČSN EN 1993 – Navrhování ocelových konstrukcí 

[6.] ČSN EN 1995 – Navrhování dřevěných konstrukcí 

[7.] ČEN EN 1996 – Navrhování zděných konstrukcí  

[8.] ČSN EN 1997 – Navrhování geotechnických konstrukcí 

2 Použitý software 

[1]  SCIA Engineer 2015  

3 Předmět řešení 

 Předmětem řešení je technická zpráva ke statickému výpočtu v rozsahu doku-

mentace pro provádění stavby. V technické zprávě je uveden popis nosné konstrukce. 

Popsána je nosná konstrukce na akci Králův Dvůr – plnící místo HZS. Předmětem ře-

šení není návrh spojů ocelových konstrukcí. Tato technická zpráva nenahrazuje tech-

nickou zprávu pro výrobní dokumentaci! Podmínkou této dokumentace je zpracování 

podrobného výrobního projektu, který je nutné předat autorovi projektu k odsouhlasení. 

4 Popis konstrukce  

4.1 Strop nad 1. NP 

 Strop nad 1. NP je navržen z rostlého dřeva třídy C24, konstrukce je zařazena do 

třídy provozu 2. Rozměry a poloha jednotlivých prvků je uvedena na příslušném výkrese. 

Pozednice je nutné kotvit do věnce pomocí závitových tyčí průměru 14 mm třídy 8.8 a 

lepidla HILTI HIT-RE 500 V4. Hloubka kotvení je 200 mm. Na krokvích je záklop z fošen 

P+D tloušťky 40 mm.  

4.2 Ocelová konstrukce potrubí 

Ocelové potrubí pro transport vody je součástí technologické části dokumentace. 

Toto potrubí je kotveno ke stavbě v několika bodech. Jedno z kotevních míst je kotvení 

pomocí ocelového svařence do věnce. Ocelový svařenec je nutné provést z oceli S235 

a žárově pozinkovat. Kotvení je provedeno pomocí chemických kotev, lepidlo HILTI HIT 

RE 500 V4. Podrobněji viz příslušný výkres. Potrubí je kotveno k ocelovému svařenci 

pomocí rozříznuté trubky opatřené přírubami a sešroubované. Vodovodní trubka je 

pouze položena. Vodovodní trubka má být opatřena dvěma zarážkami, které je nutné 

umístit tak, aby byla umožněna dilatace ± 10 mm ve směru délky vodovodní trubky.  
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 Další kotevní bod je v úrovni ocelové konstrukce stropu nad 1. PP (podlaha 1.NP). 

V tomto místě je potrubí připevněno pomocí manžety a čtyř šroubů. Nutno vyřešit ve 

výrobní dokumentaci. 

4.3 Věnec pod střechou  

Věnec pod střechou je navržen jako železobetonový monolitický z betonu C30/37 

– XC4, krytí 40 mm. Věnec je nutné vyztužit ocelí třídy B500B. Výztuž je uvedena na 

příslušném výkrese. 

4.4 Svislé nosné konstrukce v 1. NP 

Svislé nosné konstrukce v 1. NP jsou navrženy ze zdiva YTONG Klasik o charak-

teristické pevnosti zdiva v tlaku 2,04 MPa.  

4.5 Strop nad 1.PP – úroveň podlahy ve vstupní místnosti 

Strop je navržen z ocelových nosníků z oceli třídy S 235. Nosníky jsou žárově zin-

kovány. Na nosnících jsou navrženy ocelové pororošty firmy Lichtgitter. Nosníky jsou 

uloženy na bednící dílce. Po provedení nosníků je třeba prostor ve zdi zabetonovat vy-

rovnávací betonovou vrstvou z betonu třídy C30/37 – XC4. Tento výplňový beton není 

nutné vyztužovat.  

4.6 Strop nad 1. PP 

Strop nad 1. PP je navržen jako železobetonový monolitický z betonu C30/37 – 

XC4, krytí 40 mm. Strop je nutné vyztužit ocelí třídy B500B. Výztuž je uvedena na pří-

slušném výkrese. Strop je nutné opatřit hydroizolací z modifikovaných asfaltových pásů.  

4.7 Stěny v 1. PP 

Stěny v 1. PP jsou navrženy jako železobetonové monolitické z betonu C30/37 – 

XC4, krytí 40 mm. Stěny je nutné vyztužit ocelí třídy B500B. Výztuž je uvedena na pří-

slušném výkrese. Stěny je nutné opatřit hydroizolací z modifikovaných asfaltových pásů. 

Prostup vodovodního potrubí je nutné provést tak, aby umožňoval sednutí objektu 

bez ovlivnění stávající vodovodní trubky. Je doporučeno, aby finální utěsnění bylo pro-

vedeno po min. 6 měsících od zhotovení stavby.  

4.8 Základová deska 

Základová deska je navržena jako železobetonová monolitická z betonu C30/37 – 

XC4, krytí 40 mm. Základovou desku je nutné vyztužit ocelí třídy B500B. Výztuž je uve-

dena na příslušném výkrese. Základovou desku je nutné opatřit hydroizolací z modifi-

kovaných asfaltových pásů.  
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Pod základovou deskou je ochrana hydroizolace z vrstvy betonu C16/20 – XC1 

tloušťky 40 mm. Pod hydroizolací je podkladní beton z betonu třídy C16/20 – XC1, 

tloušťka vrstvy 100 mm.  

4.9 Výkopy 

V dostatečném předstihu před zahájením prací je nutné vypustit rybníček v blíz-

kosti staveniště tak, aby bylo dosaženo stavu, že hladina podzemní vody klesne pod 

základovou spáru. Nutno řešit s ohledem na stávající geologii, která není přesně známa.  

Před začátkem zemních prací je nutné nejprve vytyčit jednotlivá podzemní vedení 

inženýrských sítí. Vytyčení bude provedeno správci sítí na vyzvání dodavatele stavby. 

Tato vedení budou zřetelně vyznačena a bude zajištěna jejich ochrana po celou dobu 

výstavby dle podmínek, které stanoví správci sítí a dle platných ustanovení zákonné 

úpravy o ochraně sítí. Venkovní zemní práce v blízkosti sítí musejí být prováděny ručně.  

 Práce při zabezpečení stavebních rýh je třeba provádět tak, aby byly eliminovány 

nežádoucí vlivy, které by mohly způsobit poškození či narušení souvisejících konstrukcí. 

V průběhu realizace stavebních prací musí být dodržovány příslušné bezpečnostní 

normy a předpisy. Při jednotlivých úkonech je nutné postupovat obezřetně, pomalu a 

jakékoliv skutečnosti, které nebyly známy v době prací na projektu, neprodleně oznámit 

projektantovi. Při jakémkoliv nesouladu návrhu a skutečného stavu je nutná konzultace 

s projektantem.  

 Základovou spáru je nutné chránit před nepříznivými mechanickými a klimatic-

kými vlivy. Během výstavby musí být zabráněno přítoku povrchové vody do stavebních 

rýh. Převzetí základové spáry provede písemně geolog zápisem do stavebního deníku. 

Vytyčení výkopů mimo půdorys objektu musí být provedeno oprávněným geodetem.  
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5 Závěr 

 Veškeré práce je nutné provádět v souladu se všemi právními předpisy a v sou-

ladu se všemi normami, které se týkají předmětu řešení. Všechny rozměry ve výkresech 

je nutné ověřit přímo na stavbě. Při jakémkoliv nesouladu mezi výkresy, statickým vý-

počtem a skutečností na stavbě je nutné kontaktovat projektanta. Při jakémkoliv zjištění 

nedostatku v projektu je nutné kontaktovat projektanta. Tuto technickou zprávu je nutné 

brát jako celek, nelze z ní kopírovat (extrahovat, vybírat) dílčí části.  

 .  
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