

U P O Z O R N Ě N Í:

ZÁKRESY PODZEMNÍCH SÍTÍ JSOU ORIENTAČNÍ, NEMOHOU SLOUŽIT JAKO VYTYČOVACÍ SCHEMA. INVESTOR MUSÍ NECHAT PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY VŠECHNY PODZEMNÍ SÍTĚ VYTÝČIT. VEŠKERÉ ZEMNÍ PRÁCE V OCHRANNÉM PÁSMU MOHOU BÝT PROVÁDĚNY POUZE SE SOUHLASEM SPRÁVCE A PODLE JEHO POKYNŮ.

PŘESNÝ HARMONOGRAM VÝSTAVBY, VČETNĚ NÁVRHŮ KONTROLNÍCH DNŮ A DOZORU STAVBY, BUDE ZPRACOVÁN DODAVATELSKOU FIRMOU, KTERÁ BUDE VYBRÁNA INVESTOREM STAVBY Z VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ.

L E G E N D A STAVEBNÍCH OBJEKTŮ:

SO 01 PŘÍPRAVA STAVENIŠTĚ
SO 02 TERÉNNÍ ÚPRAVY
SO 03 PŘEKLÁDACÍ RAMPA
SO 04 ZPEVNĚNÉ PLOCHY
SO 05 PŘÍPOJKA ELEKTRO
SO 06 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
SO 07 HALA
SO 08 OBJEKT OBSLUHY
SO 09 PLOCHA PRO NAKLÁDÁNÍ S BIOODPADY
SO 10 OSVĚTLENÍ A KAMEROVÝ SYSTÉM
SO 11 OPLOCENÍ
SO 12 PŘÍJEZDOVÁ KOMUNIKACE
SO 11 OZELENĚNÍ

LEGENDA:

OBRYS NADZEMNÍCH PODLAŽÍ OBJEKTU

1 - BUŇKOVIŠTĚ
2 - SKLÁDKA MATERIÁLU
3 - MOBILNÍ TOALETY

KÁCENÉ STROMY

LEGENDA:

ŘEŠENÉ ÚZEMÍ AREÁLU
OPLOCENÍ
HRANICE POZEMKŮ
209/1 ČÍSLA POZEMKOVÝCH PARCEL
209/1 ČÍSLA POZEMK. PARCEL ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ
STÁVAJÍCÍ VZDUŠNÉ VEDENÍ VVN 110kV, OP 12m
DEŠŤOVÁ KANALIZACE
VSAKOVACÍ TUNEL S VĚTRACÍ HLAVICÍ
HORSKÁ VPUSŤ
OBJEKTY, KOMUNIKACE NÁVRH
HLAVNÍ VSTUP DO OBJEKTU
VEDLEJŠÍ VSTUP DO OBJEKTU
VJEZD DO AREÁLU
VÝJEZD ZE STAVENIŠTĚ
VJEZD NA STAVENIŠTĚ

VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ZODP. PROJ.	HIP
Ing.E.VIDLÁKOVÁ	Ing. J. MALÁ	Ing. P. PLICHTA	Ing. J. MALÁ

PROVOD inž. spol. s r.o.
V Podhájí 226/28
400 01 Ústí n/L
tel.: 475 201 580
provod@provod.cz
http://www.provod.cz

INVESTOR: Město Králův Dvůr, Náměstí Míru 139, 267 01 Králův Dvůr

MÍSTO: k.ú.Levín u Berouna, p.p.č.216, 217/1, 217/2, 231/1 231/4, 231/5

STAVBA: **SBĚRNÝ DVŮR A KOMPOSTÁRNA v Králově Dvoře**

SO 01 – PŘÍPRAVA STAVENIŠTĚ
D.1 – DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU
D1.1 – ARCHITEKTONICKO–STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

OBSAH: **SITUACE– PŘÍPRAVA STAVENIŠTĚ**

FORMÁT	3xA4	ČÍSLO PARÉ
STUPEŇ	PD k VZ	
DATUM	03/2018	
MĚŘÍTKO	1:500	
kótováno v		
Č. ZAKÁZKY	340	
Č. VÝKRESU	D.1.1_01–1	