



Projekce - Realizace staveb - Nakládání s odpady

Držitel certifikátů ISO 9001
ISO 14 001 a OHSAS 18 001

Jednatel společnosti:	Ing. Martin Dejdar
Hlavní inženýr projektu :	Ing. Jiří Patera
Vypracoval:	p. Petr Potočka
Kontroloval:	

Odběratel / Investor:	Město Králův Dvůr, Náměstí Míru 139, 267 01 Králův Dvůr
-----------------------	---

Zakázka:	NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU
----------	---------------------------------

Stavba:		Stran:	38 A4
---------	--	--------	--------------

Část:	D. Dokumentace stavebních objektů	Datum:	07/2019
-------	--	--------	----------------

Objekt:		Zak. č.:	4530 - 05 - 026
---------	--	----------	------------------------

Díl:	D.1.4.1 - TPS – ZTI	Stupeň: Dokumentace pro vydání spol. povolení

Obsah:	ZTI	Pořadové číslo: D.1.4.1
--------	------------	-----------------------------------

Zakázka: **NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU**

Investor: Město Králův Dvůr, Náměstí Míru 139, 267 01 Králův Dvůr

Zak. Číslo: **4530 - 05 – 026**

Stupeň: Dokumentace pro vydání společného povolení

Část: D. Dokumentace stavebních objektů

Díl: D.1.4.1 - TPS – ZTI

OBSAH DOKUMENTACE

/ZTI/

Označení	Název	Formát A4
	<i>Textová část</i>	
D.1.4.1.01	Technická zpráva	6
	<i>Výkresová část</i>	
D.1.4.1.10	Vodovod – Půdorys 1. NP	4
D.1.4.1.11	Vodovod – Půdorys 2. NP	4
D.1.4.1.12	Vodovod – Půdorys 3. NP	4
D.1.4.1.13	Vodovod – Půdorys 4. NP	4
D.1.4.1.14	Kanalizace – Půdorys 1. NP	4
D.1.4.1.15	Kanalizace – Půdorys 2. NP	4
D.1.4.1.16	Kanalizace – Půdorys 3. NP	4
D.1.4.1.17	Kanalizace – Půdorys 4. NP	4
D.1.4.1.19	ZTI – situační výkres	2
CELKEM:		40