



IND	POPIS ZMĚNY	DATUM	PROVEDL
GENERÁLNÍ PROJEKTANT		<div><div><div><div></div><div><div>Spektra</div><div>PRO</div></div><div><div><div>Spektra PRO spol. s r.o.</div><div>www.spektrapro.cz</div></div></div></div><div><div><div>• PROJEKCE</div><div>• ENGINEERING</div><div>• REALIZACE STAVEB</div></div></div></div></div>	
Jednatel společnosti	Ing. Martin Dejdar		
Hlavní inženýr projektu	Ing. Veronika Gloserová		
PROJEKTANT ČÁSTI		<div><div><div><div></div><div><div>TZBplan</div></div></div><div><div><div>www.tzbplan.cz</div><div>info@tzbplan.cz</div></div></div></div></div>	
Odpovědný projektant	Ing. Lukáš Nekvinda		
Vypracoval	Ing. David Kolouch		
Odběratel	Město Králův Dvůr, Náměstí Míru 139, 267 01 Králův Dvůr		
Zakázka	KRÁLŮV DVŮR - parkoviště P+R		
Stupeň	Projekt pro společné územní řízení a stavební povolení	Datum	02/2022
		Z.č.	4752-05-027
Objekt	SO-301 Odvodnění komunikace		
Část	D. Dokumentace objektů		
Díl	D.3 Vodohospodářské objekty		
Název výkresu		Formát	Číslo výkresu
SITUACE DEŠŤOVÁ KANALIZACE		2xA4	D.301.10
		Měřítko 1:250	