

Smlouva o dílo

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb.

1. Smluvní strany

Objednatel: **Město Králův Dvůr**, zastoupené Petrem Vychodilem, starostou města
se sídlem Městského úřadu v Králově Dvoře,
náměstí Míru 139, Králův Dvůr, 267 01
IČ: 00509701 DIČ: CZ00509701

Zhotovitel: **ANTA spol. s r.o.**
se sídlem Hanzlíkova 527/13, 180 00 Praha 8
zastoupená jednatelem Ing. Arch. Karlem Scheibem
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka
11250
IČ: 45793891 DIČ: CZ45793891

2. Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje na akci „**Rozšíření kapacity ZŠ a MŠ Králův Dvůr – Počaply**“
(přístavba nového pavilonu ZŠ v Tyršově ulici)

- a) vypracovat projektovou dokumentaci na úrovni územního řízení
- b) zajistit inženýrskou činnost pro vydání územního rozhodnutí

3. Lhůty

termín zahájení: **po podpisu smlouvy**
termín dokončení: **a) nejpozději do 31.12.2022**
b) nejpozději do 28.2.2023

4. Cena díla

Smluvní strany na základě odsouhlasených obchodních podmínek sjednávají celkovou cenu díla dle cenové nabídky takto:

- | | |
|--------------------------------------|--------------------|
| a) Zpracování projektové dokumentace | 820.000,- Kč + DPH |
| b) Zajištění inženýrské činnosti | 40.000,- Kč + DPH |

Celkem 860.000,- Kč + DPH 21 %, tj. celkem 1.040.600,- Kč

Specifikace činností je uvedena v cenové nabídce, která tvoří přílohou č. 1 této smlouvy.

5. Platební a fakturační podmínky

Konečné vyúčtování a fakturace se provede po dokončení jednotlivých částí díla se splatností faktury 15 dní.

6. Doplnující a zvláštní ujednání

Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva nepodléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona číslo 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva bude objednatelem uveřejněna na profilu zadavatele (E-ZAK) umístěném na webových stránkách města Králův Dvůr.

Smluvní strany mohou požadovat změnu smlouvy nebo od smlouvy odstoupit za podmínek daných příslušným ustanovením občanského zákoníku.

Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.
Vyhotovuje se ve 2 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

V Králově Dvoře dne

.....
objednatel
Město Králův Dvůr
Petr Vychodil, starosta

.....
zhotovitel
ANTA spol. s.r.o.
Ing. Arch. Karel Scheib, jednatel

Doložka podle § 41 zákona o obcích č. 128/2000 Sb.

Potvrzuje se, že byly splněny podmínky platnosti podle zákona č. 128/2000 Sb., zejména že uzavření této Smlouvy o dílo bylo schváleno usnesením Rady města Králův Dvůr č. 2022/20/4 ze dne 19.9.2022.

V Králově Dvoře, dne

Město Králův Dvůr