
Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Hmotnost Suť

obj.101: Vozovka - uznatelné náklady 1 281 521 604,1 45,8

001: Zemní práce 261 334 0,8 45,8

1. SP 113107182 Odstranění podkladu ţivičného tl 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 m2 164,0 115,00 18 860 – 36,1
vybourání krytu;164  205,00 

2. SP 113107331 Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm strojně pl do 50 m2 m2 30,0 205,00 6 150 – 9,8
odvodňovací žlábky ve vozovce;30  210,00 

3. SP 120 11-9111 Ručně kopané sondy na inţ.sítích kus 4,0 1 500,00 6 000 – –
inženýrské sítě - kabelové trasy;4

4. SP 122252204 Odkopávky a prokopávky nezapaţené pro silnice a dálnice v hornině třídy 

těţitelnosti I objem do 500  m3 strojně

m3 180,21 210,00 37 844 – –

odtěžení stávající konstrukce a zeminy po bourání 

prům.tl.35cm;360,6*0,35

lokální výměna podloží prům.tl.25cm;180*0,3

5. SP 132251101 Hloubení rýh nezapaţených  š do 800 mm v hornině třídy těţitelnosti I, 

skupiny 3 objem do 20 m3  strojně

m3 10,0 801,00 8 010 – –

rýha pro drenáž;50*0,2 

6. SP 162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 

těţitelnosti I, skupiny 1 aţ 3

m3 190,21 314,00 59 726 – –

odkopávky;180,21

výkop rýh;10

7. SP 171201211 Poplatek za uloţení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 323,357 190,00 61 438 – –
přebytek výkopku na skládku ; 190,21*1,7

8. SP 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těţitelnosti I, skupiny 1 aţ 3 se zhutněním m2 360,6 72,50 26 144 – –
úprava pláně;360,6

9. SP 38812x101 Montáţ ŢB dílců prefabrikovaných kanálů pro IS tvaru U vč. zemních prací 

očištění kabelů a pod.

m 6,0 1 200,00 7 200 0,2 –

lokální výměna chrániček;6

komplet včetně zemních prací (ručně), očištění kabelů a pod.

10. H 59213102 Ţlab kabelový betonový 50 x 33/20 x 22 cm kus 12,0 426,00 5 112 0,6 –
lokální výměna chrániček;6*2

komplet dodání materiálu

11. SP 979082213 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 45,83 93,50 4 285 – –

12. SP 979082219 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu do 1 km t 412,47 23,50 9 693 – –
vybouraný beton - skládka do 10km;9*9,75

vybouraná živice - skládka 10km;9*36,08

13. SP 997013801 Poplatek za uloţení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového 

kód odpadu 170 101

t 9,75 190,00 1 853 – –

vybouraný beton;9,75

14. SP 997221845 Poplatek za uloţení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu 

kód odpadu 170 302

t 36,08 250,00 9 020 – –

vybouraná živice vozovka;36,08

002: Základy 93 345 32,4 –

15. SP 211971110 Zřízení opláštění ţeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu 

do 1:2

m2 100,0 26,80 2 680 0,0 –

opláštění drenáží;50*2,0
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16. SP 212752212 Trativod z drenáţních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně 

loţe otevřený výkop

m 50,0 652,00 32 600 11,3 –

drenáže pro odvodnění zemní pláně;50

komplet včetně výplně ze kamenivem16-32mm, flex.trubky DN100

17. SP 214500211 Zřízení výplně rýh s drenáţním potrubím do DN 200 štěrkopískem v do 550 

mm

m 50,0 882,00 44 100 – –

drenáže pro odvodnění zemní pláně;50

18. H 58343931 Kamenivo drcené hrubé horninová směs frakce 16-32 t 21,0 450,00 9 450 21,0 –
zásyp drenáže 0,2m3/bm; 0,2*50*2,0*1,05

19. H 69311062 Geotextilie netkaná geoNetex M, 300 g/m2, šíře 200 cm m2 105,0 43,00 4 515 0,0 –
opláštění drenáží;50*2,0*1,05

005: Komunikace 683 974 523,1 –

20. SP 564762111 Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 200 mm m2 353,5 283,00 100 041 171,7 –
rekonstrukce vozovky;318

rozšíření pod obrubníky o 25cm;0,25*142

21. SP 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 360,6 239,00 86 183 124,4 –
rekonstrukce vozovky;318

rozšíření pod obrubníky o 30cm;0,3*142

22. SP 564871116 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm m2 180,0 323,00 58 140 124,2 –
výměna neúnosného podloží - předpoklad 50% plochy vozovky;180

drcené kamenivo 0-125(150mm)

23. SP 565156121 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 70 

mm š přes 3 m

m2 318,0 750,00 238 500 58,7 –

rekonstrukce vozovky;318

24. SP 573231111 Postřik ţivičný spojovací ze silniční emulze v mnoţství 0,70 kg/m2 m2 338,0 45,00 15 210 0,2 –
vozovka dle ACO;338

25. SP 577144141 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z 

modifikovaného asfaltu

m2 338,0 550,00 185 900 43,8 –

rekonstrukce vozovky;318

napojení krytu v KÚ;20

008: Trubní vedení 38 667 6,3 –

26. H 55243442 Poklop na vstupní šachtu litinový 600 D400, vzor DIN ks 1,0 8 076,00 8 076 0,2 –
nový poklop na stávající šachtě;1

včetně rámu

27. H 59224321 Prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q.1 63/8 62,5 x 12 x 8 cm kus 1,0 303,00 303 0,1 –
výšková úprava šachty;1

28. SP 899103111 Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti nad 100 

do 150 kg

kus 1,0 588,00 588 0,0 –

nový poklop na stávající šachtě;1

29. SP 899231111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříţe kus 6,0 2 100,00 12 600 2,5 –
úprava mříže vpusti (revizní šachty) do úrovně nové nivelety;6

případně snížení

30. SP 899331111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu kus 1,0 2 100,00 2 100 0,4 –
stávající šachta - nový poklop;1

případně snížení

včetně vybourání a odvozu stávající mříže

31. SP 899431111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího 

hrnce, šoupěte nebo hydrantu

kus 10,0 1 500,00 15 000 3,1 –

šoupata, hydranty;10
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009: Ostatní konstrukce a práce 136 539 41,6 –

32. H 59217489 Obrubník betonový silniční 100x15x25 cm přírodní šedá kus 143,42 178,00 25 529 11,5 –
lemování vozovky;142*1,01

přímé, obloukové, přechodové nebo nájezdové obrubníky

33. SP 913121111 Montáţ a demontáţ dočasné dopravní značky kompletní základní kus 25,0 99,00 2 475 – –
DZ, zábrany, směrovací desky v ZÚ, KÚ;25

34. SP 916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do loţe z 

betonu prostého

m 142,0 450,00 63 900 22,1 –

lemování vozovky;142

35. SP 916991121 Loţe pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlaţebních kostek z betonu 

prostého

m3 3,55 4 200,00 14 910 8,0 –

bet. lože nad rámec položky osazení obrubníků;142*0,025

36. SP 919723211 Zalití dilatačních spár podélných za studena s těsněním š 9 mm m 20,0 65,00 1 300 0,0 –
dle řezání ;20

37. SP 919735112 Řezání stávajícího ţivičného krytu hl do 100 mm m 40,0 120,00 4 800 – –
napojení vozovky KÚ vč. opětovného proříznutí;2*20

38. H 95271118 nájem dopravní značky včetně sloupku podstavce a příchytek za 1 den/nad 7 

dní

kus 1 125,0 21,00 23 625 – –

DZ,zábrany, směrovací desky - 45 dní ;45*25

099: Přesun hmot HSV 67 662 – –

39. SP 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým 

betonovým nebo ţivičným

t 604,124 112,00 67 662 – –

obj.102: Parkovací pás, vjezdy - neuznatelné náklady 515 912 154,7 29,2

001: Zemní práce 129 328 21,9 29,2

40. H 00572410 osivo směs travní parková kg 0,9 120,00 108 0,0 –
založení trávníku;36*0,025

41. SP 111201101 Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové 

plochy do 1000 m2

m2 20,0 81,00 1 620 – –

stávající keře a větve stromů- lokálně;20

komplet včetně likvidace

42. SP 113107331 Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm strojně pl do 50 m2 m2 89,0 205,00 18 245 – 28,9
chodníky;89

43. SP 113204111 Vytrhání obrub záhonových m 7,0 107,00 749 – 0,3
lokálně;7

44. SP 113321x001 Odstranění dopravní značky -  vč.odvozu kus 1,0 500,00 500 – –
stáv. značka se sloupkem P4;1

likvidace nebo odvoz na deponii investora

45. SP 122252204 Odkopávky a prokopávky nezapaţené pro silnice a dálnice v hornině třídy 

těţitelnosti I objem do 500  m3 strojně

m3 44,1 210,00 9 261 – –

vjezdy - odtěžení stávající konstrukce a zeminy po bourání 

prům.tl.30cm;147*0,30

46. SP 132251253 Hloubení rýh nezapaţených š do 2000 mm v hornině třídy těţitelnosti I, 

skupiny 3 objem do 100 m3  strojně

m3 23,2 801,00 18 583 – –

rýhy pro přípojky - z úrovně zemní pláně;(22+7)*1,0*0,8
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47. SP 162651112 Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 

těţitelnosti I, skupiny 1 aţ 3

m3 3,6 200,00 720 – –

dovoz ornice pro zelené pásy z deponie investora;36*0,1

48. SP 162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 

těţitelnosti I, skupiny 1 aţ 3

m3 55,7 314,00 17 490 – –

odkopávky;44,1

hloubení rýh;23,2

odpočet zásypy;-11,6

49. SP 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 aţ 4 do 100 m3 m3 3,6 210,00 756 – –
ornice pro zelené plochy z deponie ;36*0,1

50. SP 171201211 Poplatek za uloţení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 94,69 190,00 17 991 – –
přebytek výkopku na skládku ; 55,7*1,7

51. SP 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 11,6 135,00 1 566 – –
zásyp přípojek zeminou;(22+7)*0,5*0,8

52. SP 175101101 Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 aţ 4 uloţeným do 3 

m od kraje výkopu

m3 11,6 589,00 6 832 – –

přípojky - obsyp ŠP ; 0,4*(22+7)

53. SP 181301111 Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve 

svahu do 1:5

m2 36,0 11,00 396 – –

doplnění ornice;36

54. SP 181411131 Zaloţení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve 

svahu do 1:5

m2 36,0 23,50 846 – –

založení trávníku;36

55. SP 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těţitelnosti I, skupiny 1 aţ 3 se zhutněním m2 147,0 72,50 10 658 – –
úprava pláně;147

56. H 58331281 Kamenivo těţené drobné frakce 0-1 t 21,924 390,00 8 550 21,9 –
obsyp potrubí pískem;11,6*1,8*1,05

57. SP 979082213 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 29,205 93,50 2 731 – –

58. SP 979082219 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu do 1 km t 262,845 23,50 6 177 – –
vybouraná betonová suť do recyklačního střediska do 

10km;9*(28,925+0,28)

59. SP 997013801 Poplatek za uloţení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového 

kód odpadu 170 101

t 29,205 190,00 5 549 – –

vybouraný beton a obrubníky;28,925+0,28

005: Komunikace 164 514 122,9 –

60. SP 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm m2 147,0 303,00 44 541 84,5 –
vjezdy a parkovací pásy;38+108

okolo vpusti;1

61. SP 581124115 Kryt z betonu komunikace pro pěší tl. 150 mm m2 1,0 1 300,00 1 300 0,4 –
beton okolo vpusti;1

62. H 59245283 Dlaţba se zámkem 20x16,5x8 cm barevná m2 39,14 550,00 21 527 5,9 –
vjezdy;38*1,03

63. H 59245300 Dlaţba se zámkem 20x16,5x8 cm přírodní m2 111,24 410,00 45 608 16,9 –
parkovací pásy;108*1,03

64. SP 596212212 Kladení zámkové dlaţby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 

300 m2

m2 146,0 353,00 51 538 15,1 –

vjezdy a parkovací pásy;38+108

008: Trubní vedení 74 840 6,2 –
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65. SP 451573111 Loţe pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 2,57 1 283,00 3 297 4,9 –
přípojky DN150;22*0,8*0,1

přípojky DN100 ;7*0,8*0,1

vpusť;0,25

66. H 55242320 mříţ vtoková litinová plochá 500x500mm kus 1,0 4 850,00 4 850 0,1 –
nová uliční vpusť;1

67. H 59223850 dno pro uliční vpusť s výtokovým otvorem betonové 450x330x50mm kus 1,0 710,00 710 0,1 –
nová uliční vpusť;1

68. H 59223858 skruţ pro uliční vpusť horní betonová 450x570x50mm kus 1,0 750,00 750 0,1 –
nová uliční vpusť;1

69. H 59223864 prstenec pro uliční vpusť vyrovnávací betonový 390x60x130mm kus 1,0 310,00 310 0,0 –
nová uliční vpusť;1

70. H 59223874 koš vysoký pro uliční vpusti ţárově Pz plech pro rám 500/300mm kus 1,0 690,00 690 0,0 –
nová uliční vpusť;1

výška koše 600mm

71. SP 871265211 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 110 m 7,35 515,00 3 785 0,0 –
přípojky svodů;7*1,05

komplet dodání trub včetně těsnění, montáž, včetně tvarovek 

odboček a pod.

72. SP 871315221 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 160 m 23,1 712,00 16 447 0,1 –
přípojka uliční vpusti a žlabu - DN150;22*1,05

komplet dodání trub včetně těsnění, montáž, včetně tvarovek 

odboček a pod.

73. SP 895941111 Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální kus 1,0 6 500,00 6 500 0,3 –
nová uliční vpusť;1

74. SP 899202111 Osazení mříţí litinových včetně rámů a košů na bahno hmotnosti nad 50 do 

100 kg

kus 1,0 600,00 600 0,0 –

nová uliční vpusť;1

75. SP 935932211 Odvodňovací plastový ţlab pro zatíţení B125 vnitřní š 100 mm s roštem 

mříţkovým z Pz oceli

m 5,0 3 900,00 19 500 0,6 –

odvodňovací žlábek před vjezdem;5

komplet vč.odtokové vpusti a napojení na přípojku

76. SP X3522 Napojení přípojky do stávající kanalizace - komplet vč.tvarovek a pod. kus 3,0 5 800,00 17 400 – –
napojení svodu, přípojky UV, přípojky žlabu do stávající 

kanalizace (do šachty, do trouby);1+1+1

009: Ostatní konstrukce a práce 129 899 3,7 –

77. H 404 45192 -1 Dopravní značky Zn tř.1 se sloupkem - komplet dodávka,montáţ kus 1,0 6 110,00 6 110 – –
dopravní značky dle situace - P4;1

78. H 404 45192 -4 Dopravní značky Zn tř.1 dvojité se sloupkem - komplet dodávka,montáţ kus 1,0 9 210,00 9 210 – –
dopravní značky dle situace - IZ8a,b osazené na jeden sloupek;1

79. H 59217509 Obrubník univerzální 50x8x25 cm, přírodní kus 36,36 84,50 3 072 0,9 –
lemování vjezdů a vstupů;2*18*1,01

80. SP 915211111 Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 mm bílý plast m 15,0 41,00 615 0,0 –
VDZ vyznačení parkovacích stání;15

81. SP 915211121 Vodorovné dopravní značení dělící čáry přerušované š 125 mm bílý plast m 32,0 41,00 1 312 0,0 –
VDZ vyznačení parkovacích stání;32

82. SP 915241111 Bezpečnostní barevný povrch vozovek červený pro podklad asfaltový m2 90,0 1 100,00 99 000 1,0 –
protismykový nástřik krytu v km0,047-KÚ;90

výběr barvy dle investora
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83. SP 916331112 Osazení zahradního obrubníku betonového do loţe z betonu s boční opěrou m 18,0 250,00 4 500 1,8 –
osazení vstupů a vjezdů;18

84. SP 919735122 Řezání stávajícího betonového krytu hl do 100 mm m 32,0 190,00 6 080 0,0 –
zaříznutí ve vjezdech;32

099: Přesun hmot HSV 17 331 – –

85. SP 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým 

betonovým nebo ţivičným

t 154,74 112,00 17 331 – –

obj.901: Vedlejší rozpočtové náklady - uznatelné náklady 87 000 – –

V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce 39 300 – –

86. ON 012103000 Geodetické práce před výstavbou kus 1,0 18 200,00 18 200 – –
vytýčení stavby a podzemních inženýrských sítí;1

87. ON 012303000 Geodetické práce po výstavbě kus 1,0 12 100,00 12 100 – –
zaměření skutečného provedení stavby;1

88. ON 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kus 1,0 9 000,00 9 000 – –
dokumentace skutečného provedení stavby;1

V03: Zařízení staveniště 21 000 – –

89. ON 030001000 Zařízení staveniště kus 1,0 21 000,00 21 000 – –
zařízení staveniště komplet;1

V04: Inženýrská činnost 26 700 – –

90. ON 043134000 Zkoušky zatěţovací kus 3,0 8 900,00 26 700 – –
statické zatěžovací zkoušky deskou;3
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