



AKTUALIZACE PODKLADŮ PRO 2. ETAPU REKONSTRUKCE

místní souřadný systém 0,00 = podlaha 2.NP = 237.900

AKCE:	ZÁMEK KRÁLŮV DVŮR REKONSTRUKCE KROVU J+Z KŘÍDLA			S.P.A.D. spol. s r.o. BALBÍNOVA 22 12000 PRAHA 2 TEL. / FAX - 222 252 403 MAIL - spad@spad-architekti.cz
MÍSTO:	KRÁLŮV DVŮR Zámek - č.p. 1, p.č. 1/1 Králův Dvůr	ZODP. PROJEKTANT:	ING.ARCH. FILIP ŘEPKA	
INVESTOR:	MĚSTO KRÁLŮV DVŮR Náměstí Míru 139, 26701 Králův Dvůr	KRESLIL:	ING.ARCH. FILIP ŘEPKA	ČÍSLO ZNÁČKY: 318
STUPEŇ:	DSP			DATUM: 08/2023
OBSAH:	POHLED NA STŘECHU STÁVAJÍCÍ STAV A NÁVRH			MĚŘÍTKO: 1:100 Č. VÝKRESU: 001

