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TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

1. Popis a základní parametry  

Tato část projektové dokumentace řeší vodohospodářské stavby pro odvádění splaškových 
vod z nové lokality průmyslové zóny Západ.  

Stavební objekt SO 303 Splašková kanalizace slouží pro zajištění odvedení splaškových vod 
z jednotlivých stavebních objektů v dotčené lokalitě. Navrhovaná kanalizační síť bude 
zaústěna do stávající stoky G DN600, která již odvádí splaškové vody z okolních lokalit do 
ČOV. Součástí stavby je „Čerpací stanice splašků“, která bude splaškové vody z nově 
navrhovaných stok H3 a H4 do stoky G přečerpávat pomocí nového výtlačného potrubí 
DN80 PEHD. 

Navrhovaná trasa stok je vedena zejména v tělesech místních komunikací a ve volném 
terénu. Součástí stavby nejsou kanalizační přípojky k jednotlivým nemovitostem. Krytí nad 
kanalizačním potrubím stok je navrženo v souladu s ČSN 75 6101 „Stokové sítě a 
kanalizační přípojky“ a ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“. 
Stavba kanalizační sítě bude prováděna převážně otevřeným výkopem kanalizačních rýh, a 
to výhradně na pozemcích, vyznačených v koordinační situaci C.2. V místě křížení vodního 
toku „Litavka“ bude uložení potrubí DN80 řešeno řízeným protlakem a ochrannou trubkou, 
křížení bude provedeno v souladu s ČSN 75 2130 „Křížení a souběhy vodních toků s 
dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními“. Dotčení jiných pozemků je nepřípustné. 
Navrhovaná trasa stok bude zejména v komunikacích prováděna v souběhu se stávajícím 
podzemním vedením inženýrských sítí vodovodních řadů, telekomunikačních kabelů, 
plynovodu STL a vedení NN, včetně jejich přípojek k rodinným domům. Stoky budou tato 
podzemní vedení opakované křížit. Během provádění stavby musí být přijata opatření a 
ochrana podzemních vedení a zařízení inženýrských sítí tak, aby bylo zabráněno jejich 
poškození. Součástí stavby je uvedení ploch dotčených stavbou do původního stavu 
obnovením povrchů a konstrukčních vrstev komunikací, zpevněných ploch, chodníků a 
volného terénu. Stavba bude realizována v zastavěné lokalitě obce, kde s ohledem na místní 
podmínky nelze vyloučit pohyb třetích osob a provoz vozidel záchranného systému a 
technické obslužnosti.  

Navrhovaná splašková kanalizace je dimenzována pro 320 zaměstnanců pracujících ve 
výrobě a 80 v administrativě. Maximální uvažovaný průtok gravitační kanalizací včetně 
koeficientu bezpečnosti je 3,26 l/s. Průměrný denní průtok je 28 m3/den. 

Vhledem ke konfiguraci terénu a průběhu stávajících vodních toků je pro uvažované území 
navržen kombinovaný systém gravitační a tlakové kanalizace.  

Gravitační část splaškové kanalizace je vzhledem ke konfiguraci okolního terénu navržena 
se spádem 1,5 % a je tvořena novou stokou H3 PVC DN300 SN12 délky 156,5 m a stokou 
H4 PVC DN300 SN12 délky 55,1 m. Na stokách jsou navrženy revizní a spojné šachty o 
vnitřním průměru 1000 mm. 

Tlaková část splaškové kanalizace o dimenzi DN80 je vedena od nové ČSS v souběhu s 
novým vodovodem až do místa křížení, kde nový vodovod a ostatní IS podchází a směřuje k 
Litavce. V místě, kde dochází ke křížení s řekou Litavkou, bude PE potrubí uloženo v 
ocelové chráničce DN150 délky 91 m. Chránička bude pod dnem Litavky uložena 
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bezvýkopovou technologií – protlakem. Dále je tlaková kanalizace vedena do uklidňovací 
šachty ŠS1 o vnitřním průměru 1000 mm s pachotěsným poklopem na pravém břehu Litavky, 
odtud je pak napojena gravitačně pomocí potrubí PVC DN300 SN12 v délce 7,4m na 
stávající stoku „G“ DN600 v ulici Na Poříčí, kde bude v místě napojení vystavěna nová 
betonová šachta ŠS-0 o vnitřním průměru 1000 mm s pachotěsným poklopem. Tlaková část 
splaškové kanalizace bude zhotovena z potrubí PE d90 délky 406,3 m.  

Gravitační kanalizace bude zaústěna do jímky J1 ČSS ve výšce (dno potrubí) +230,12 m 
Bpv. ČSS bude provedena jako trojice železobetonových jímek J1, J2 a J3 o rozměrech 
2400x2400 mm a hloubce 7,22 m a 8,2 mm (J2). Výška vstupních poklopů bude ve výšce 
upraveného terénu +0,1 m tedy na kótě +236,32. ČSS bude osazena dvěma ponornými 
čerpadly P=2x 2kW a regulací.  

Stoka „H3“ DN300 PVC SN12 v délce 156,5 m  

Stoka „H4“ DN300 PVC SN12 v délce 55,1 m  

Výtlačné potrubí ČSS DN80 PE 100 RC SDR11 d90 v délce 406,3 m  

Uklidňovací potrubí DN300 PVC SN12 v délce 7,4 m  

Celková délka navrhované stokové sítě činí cca 625,3 m 

 

Bilance množství splaškových odpadních vod:  

Uvažovaný počet osob: 400 (velkoplošný maloobchod, sportovní a kulturní zařízení)  

Průměrný denní průtok splaškových vod Q24,denní x lidé = 70 x 400 = 28000 l/den  

Součinitel max. hodinové nerovnoměrnosti kh,max  = 3,5  

Maximální hodinový průtok splaškových vod Qh,max = 4100 l/h  

Návrhový průtok splaškových vod 8200 l/h  

Roční odtok splaškové vody - tech. vybavenost 10220 m3/rok  

Max. odtok odpadních vod z výrobních technologií 5000 m3/rok 

 

2. Technické řešení a provádění stavby splaškové kanalizace 

Směrové a výškové vedení stok je patrné ze situace stavby a podélných řezů. 

Před zahájením zemních prací musí zhotovitel stavby zajistit zejména:  

a) polohopisné a výškopisné vytyčení stavby oprávněným geodetem v souladu s 
vytyčovacími podklady stavby 

b) v součinnosti s příslušnými správci ověření aktuálního stavu všech podzemních 
inženýrských sítí, zajistit jejich vyznačení na terénu a následně ověřit jejich polohu a 
zahloubení ručně kopanými sondami 

c) zabezpečit stavbu, staveniště a skládky materiálu a zeminy podle příslušných předpisů 
o ochraně osob a majetku a Plánu BOZP  

d) zajistit přechodné dopravní značení na staveništi  
e) provádění stavebních a montážních prací odborně způsobilými a vyškolenými 

pracovníky  
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Pro řádné zabezpečení a provádění stavby musí být kromě zásad o ochraně zdraví osob 
a majetku dodrženy platné předpisy, ČSN a EN pro provádění zemních prací, stok a 
kanalizačních přípojek, zejména:  

- ČSN EN 1610 „Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení“ 
- ČSN 75 6101 „Stokové sítě a kanalizační přípojky“ 
- zákon č. 274/2001 Sb. „o vodovodech a kanalizacích“ v platném znění 
- ČSN 73 6133 „Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací“ (nahrazuje 

ČSN 73 3050 „Zemní práce“) 
- ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“ 
- příslušná TP (technické podmínky) pro provádění stavebních prací a podmínky, 

stanovené dotčenými organizacemi a orgány státní správy 

Pro zemní práce v komunikacích a na zpevněných plochách se dále jedná zejména:  

- TP 146 „Povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách 
pozemních komunikací“ 

- Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací – zemní práce“. 
Dodržena musí být současně technologická pravidla příslušných výrobců zabudovaného 
materiálu trubního a šachet.  

Pokud během ověření polohy stávajících podzemních vedení a zařízení inženýrských 
sítí budou zjištěny skutečnosti, které vyžadují úpravu směru nebo hloubku uložení 
navrhovaných stok, musí o tom být předem informován stavebník a projektant.  

Otevřené výkopy kanalizačních rýh musí být řádně označeny, ohraničeny 
bezpečnostním hrazením a vybaveny výstražnými tabulkami vč. zákazu vstupu 
neoprávněným osobám. Bezbariérový přístup k nemovitostem musí být přes otevřený výkop 
zajištěn bezpečnými přechodovými lávkami včetně zábradlí. V době snížené viditelnosti musí 
být vyhloubené rýhy řádně osvětleny. Vzhledem ke stavebním pracím na veřejně přístupných 
pozemcích je řádné dodržování všech předpisů o ochraně zdraví osob a majetku nutno 
dodržovat se zvýšeným důrazem. Obdobně platí i pro skladování stavebního materiálu, sutin 
a zeminy na skládkách. Montáž trubního vedení včetně šachet a zásypu rýhy se doporučuje 
provádět postupně po úsecích cca 30 m dl. tak, aby otevřenými výkopy bylo minimalizováno 
omezení dopravy na veřejných komunikacích, příjezdy a vstupy do rodinných domů. 

 

3. Zemní práce 

Zemní práce budou prováděny hloubením zapažených případně svahovaných rýh a 
montážních jam, v místě křížení Litavky řízeným protlakem. Svahování lze provádět do 
hloubky 3 m pod úroveň terénu v poměru 1:1. Pažení bude prováděno pomocí pažících 
boxů.  

Vzhledem ke zpracovanému inženýrsko-geologickému průzkumu lze předpokládat 
hladinu podzemní vody 2-2,5 m pod úrovní stávajícího terénu. Navržená hloubka uložení 
nového potrubí je max. 5,5 m, v místě ČSS až 8 m pod úrovní stávajícího terénu. 

Výkopy budou provedeny v prostředí zemin/hornin s třídou těžitelnosti 3/I dle 
ČSN 73 3050 a ČSN 73 1005. 
 

Zemní práce pro stavbu jímek J1, J2 a J3: 

Jímky jsou situovány pod hladinou podzemní vody. Dle inženýrsko-geologického průzkumu 
jsou v části souvrství skalní horniny. Z tohoto důvodu je nutné nejprve navrtat pomocí 
pilotovacího stroje v prostoru budoucího pažení souvislou „stěnu“, která bude vyplněna 
štěrkem. Do tohoto prostoru budou zavibrovány štětovnice tvořené Larseny. 
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Tyto štětovnice je nutné rozepřít pomocí ocelových rámů. Konkrétní postup bude na 
zhotoviteli štětovnic, tj. specializované stavební firmě.  

 Během provádění jímek je nutné po celou dobu zajistit snížení hladiny podzemní 
vody pomocí čerpání, které bude prováděno mimo otevřené výkopy!. Čerpání vody 
s vydatností min. 5 – 10 l/s bude prováděno ze široko profilových vrtů (tj. profil 600-800mm) 
vyhloubených podél trasy navržených stok a nové čerpací stanice splaškových vod do cca 8-
9m pod terén. Voda bude čerpána do Litavky. Pro čerpání vody bude nutné zajistit potřebný 
elektrický příkon v rozsahu 20-30 kW. Dále je nutné projednat možnost vypouštění 
podzemních vod do Litavka pomocí stávající dešťové kanalizace (OŽP Beroun, Povodí 
Vltavy, s.p., VaK Beroun, a.s., město Králův Dvůr). Podrobný návrh na snížení hladiny pro 
navržené stavební práce je součástí přílohy tohoto stavebního objektu.    

 

Provedení rýhy  

Pro uložení potrubí stok DN 300 mm je navržena zapažená rýha šířky 1,30 m, pro 
potrubí DN 80 mm je zapažená rýha šířky 1,10 m. Pro montáž revizních betonových šachet 
je nutné šířku kanalizační rýhy rozšířit na pracovní prostor min. 0,70 m na každou stranu od 
vnějšího líce šachty. Pro šířku kanalizačních rýh je závazná ČSN EN 1610 „Provádění stok a 
kanalizačních přípojek a jejich zkoušení“. Pro hloubku výkopu rýhy je závazná ČSN 75 6101 
„Stokové sítě a kanalizační přípojky“, ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí technického 
vybavení“ a TP 146, které stanoví nejmenší krytí nad potrubím a nejmenší vzájemné 
vodorovné a svislé vzdálenosti při souběhu a křížení inženýrských sítí. Hloubka uložení 
potrubí je uvedena ve výkresové části této PD.  

Vzhledem k předpokladu, že potrubí splaškové kanalizace bude ve většině trasy uloženo 
pod hladinou podzemní vody je nutné uvažovat s trvalým čerpáním vody z navrženého 
systému vrtů podél navržených rýh a jam, bez nutnosti čerpání vody z otevřených výkopů. 

Pokládání potrubí včetně hloubení rýh bude probíhat v úsecích o délce cca 30 m. Tyto 
úseky budou odděleny těsnícími jílovými hrázkami v tl. min. 0,5 m, které zabrání proudění 
podzemní vody podél potrubí. Těsnící hrázky budou provedeny nad úroveň podzemní vody. 
Po ukončení odvodnění výkopů je nutné všechny provizorní drenáže uzavřít (pokud je bude 
nutné zřídit), aby došlo k navrácení přirozených podmínek hladiny podzemní vody v místě 
stavby.   

Zemní práce vč. pažení stěn výkopů a ostatní stavební práce pod úrovní rostlého 
terénu mohou být prováděny pouze za vhodných klimatických podmínek v době, kdy 
nedochází k rozbahnění dna kanalizační rýhy, snížení stability stěn výkopů nebo by mohlo 
dojít ke zhoršení požadovaných technických vlastností stavebních konstrukcí.  

Je nepřípustné, aby dno a stěny kanalizačních rýh byly rozmočené, rozbahněné, 
namrzlé, nestabilní nebo jinak narušena jejich únosnost. V případě výskytu dešťových, 
průsakových nebo spodních vod je nutné provést kontrolu dna výkopů, ze dna rýhy trvale 
vodu odčerpávat mimo otevřenou rýhu, resp. je nutné ze dna výkopů odvádět vody 
drenážním potrubím. 

Nestabilní, rozbahněná, rozmočená, měkká nebo jinak nevyhovující či narušená 
zemina musí být ze dna rýhy odstraněna a nahrazena vrstvou vhodného, dobře hutnitelného 
materiálu – navrhuje se štěrkodrť frakce 0-63 mm, hutněná po vrstvách max. 150 mm.  
Dno rýhy musí být před provedením pískového lože, montáží kanalizačního potrubí a šachet 
provedeno v požadovaném sklonu podle výkresové dokumentace. Stabilitu stěn výkopu 
kanalizační rýhy je bezpodmínečně nutné zajistit řádným pažením případně svahováním. 
Doporučuje se boxové pažení, které bude do výkopu zatahováno postupně s hloubením 
rýhy. Tímto pažením musí být kanalizační rýha zajištěna po celou dobu stavebních prací v 
rýze. Demontáž pažení se provádí postupně se zásypem rýhy.  
Manipulace, objem a skladování vytěžené zeminy nesmí ohrozit stabilitu stěn vykopané rýhy 
ani stávající podzemní vedení a zařízení inženýrských sítí. Současně musí být po obou 
krajích rýhy zachovány předepsané pracovní a bezpečnostní pruhy.  
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Zásyp rýhy  

navazuje na vrstvu obsypu potrubí (tzn. od nivelety cca 300 mm nad potrubím) po úroveň 
konstrukční vrstvy vozovky komunikací nebo terénní úpravy. Zásyp se provede 
nesoudržnými dobře hutnitelnými horninami z výkopů se současným hutněním po vrstvách 
max. 300 mm. Pokud zásypový materiál nesplňuje požadavky na únosnost, musí být 
nahrazen.  

V komunikacích musí zemní práce odpovídat požadavkům TP 146 „Provádění výkopů a 
jejich zásypů ve stávajících pozemních komunikacích“.  

Stupeň zhutnění podsypu, obsypu a zásypu rýhy ve volném terénu je stanoven na min. 95 % 
PS, v komunikacích min. 95 % PS a v aktivní zóně komunikace (hloubka 0,50 m pod spodní 
hranou konstrukce vozovky) je 100 % PS.  

Dosažené hodnoty únosnosti zeminy v komunikacích budou ověřeny průběžně kontrolními 
zkouškami a přejímací zkouškou v souladu s ČSN 72 1006 Kontrola zhutnění zemin a 
sypanin. 

 

4. Trubní vedení a objekty na stokové síti 

Kanalizační síť objektu „SO 303 – Splašková kanalizace“ je navržena jako vodotěsná 
konstrukce, sestávající z hrdlového hladkého plnostěnného potrubí a tvarovek DN 300, 
tlakového PEHD potrubí DN80, vstupních kanalizačních betonových šachet DN 1000, 
čisticích betonových šachet tlakové kanalizace DN1200 a prefabrikovaných betonových 
čerpacích a nátokových jímek. Materiál pro kanalizační síť musí mít platné doklady pro 
stavební konstrukce v ČR. 

Trubní vedení stok DN300 PVC kruhové tuhosti SN 12 kN/m2 je navrženo v souladu s 
platnými normami. Vodotěsnost trubního vedení zajišťují těsnící pryžové kroužky v hrdlových 
spojích trub. Potrubí tlakové kanalizace bude provedeno z materiálu PEHD100 RC SDR11 
D90x8,2mm, spoje a lomy provedeny elektrotvarovkami. Nad potrubím bude uložen 
signalizační vodič o průřezu 6mm2 vyveden do poklopů ovládacích armatur. Armatury budou 
dodány výrobcem dle požadavku budoucího provozovatele. Šrouby a matice přírubových 
spojů budou v provedení nerez.  

Vzdálenost trubních vedení stok mezi šachtami a sklony potrubí viz výkresová část PD. 

Pískové lože bude provedeno a zhutněno v šířce kanalizační rýhy z nesoudržné zeminy 
(písek, štěrkopísek, hlinitopísčitá zemina) zrnitosti max.8 mm, míra zhutnění min. 95 % PS. 
Vrstva pískového lože pod potrubí je minimálně 100 mm, v lokalitách kamenitého a 
nerovného dna 150 mm. V místech, kde se dno kanalizační rýhy nachází pod ustálenou 
hladinou spodních vod nebo je podmáčeno jiným způsobem, je nutné v těchto úsecích 
provést drenáž dna kanalizační rýhy (nutné rozhodnou dle situace na staveništi v návaznosti 
na výše popsané řešení odvodnění výkopů).  

Obsyp potrubí se provede z nesoudržné spolehlivě hutnitelné zeminy (písek, 
štěrkopísek) smíšené frakce 0-20 mm na bocích potrubí a do výšky 300 mm nad vrchol 
potrubí. Hutnění bude prováděno po stranách potrubí na míru 98% PS po vrstvách max. 
150 mm. Úprava dna výkopu a způsob provedení podsypu obsypu a zásypu potrubí bude 
proveden dle technologických předpisů jednotlivých dodavatelů potrubí. 

Kanalizační šachty vstupní revizní betonové Ø 1000 budou trvale pod hladinou 
podzemní vody a jsou navrženy z vodotěsných vibrolisovaných železobetonových dílců 
Ø 1000 mm o tl. stěny 120 mm – typ Q 1 dle ČSN EN 1917. Pevnostní třída betonu min. 
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C 40/50, odolnost proti chemické korozi XA2, minimální únosnost přechodových a 
zákrytových desek 400 kN. Vodotěsnost spojů prefabrikovaných dílců elastomerovým 
těsněním dle ČSN EN 1917. Vstupní šachty budou opatřeny kramlovými ocelovými stupadly 
dle DIN 19555 s PE povlakem. Přechodové skruže (konusy) budou navíc se zabudovanými 
kapsovými stupadly. Šachtová dna jsou navržena jako monolitický kompaktní prvek včetně 
zabudování šachetních vložek s těsnícími kroužky pro propojení s trubním vedením stoky a 
odboček. Kynety šachet budou opatřeny ochranným nátěrem.  

Poklopy šachet budou kruhové Ø 600 mm, litinové, typ do komunikace pro zatížení 
D400. 

Provedení čerpací a usazovací jímky: 

Jedná se o tři samostatně stojící jímky pro kanalizaci. Jímky jsou navrženy jako 
prefabrikované s těsněními proti tlakové vodě. Jímky včetně jejich těsnění byly navrženy 
specializovanou firmou. Jímky jsou zobrazeny na stavebním výkrese včetně skladby 
prefabrikátů. Jímky budou uloženy na vrstvu podkladního betonu třídy C16/20 – XC1 tloušťky 
200 mm, vyztuženého po obou stranách svařovanou sítí SZ Ø8/150 – Ø8/150mm. 

Jímky jsou v půdorysu čtvercového tvaru o vnějších rozměrech 2,8 x 2,8 m. Hloubka 
výkopu první a třetí jímky je 7,42 m pod úrovní terénu. Hloubka druhé jímky je 8,52 m. Uvnitř 
jímek je vybavení jako jsou žebříky a plošiny – viz podrobný výkres ČSS.  

V nátokové jímce J1 bude dle požadavku budoucího provozovatele na odtoku osazen 
odtokový T-kus DN300 s přepadem. Dále bude objem jímky využit pro akumulací 
splaškových vod během havarijních stavů. Nátoky do jímky bude možné uzavřít dvojicí 
ručních kanálových stavítek DN300 na stěnu. 

Jímky budou vybaveny vstupní žebříky z kompozitu, které umožní vstoupit jak na 
pracovní plošiny, tak i na dno jímek. Pro manipulaci s armaturami na výtlaku od čerpadel, 
stavidly, resp. čištění kanalizace budou všechny jímky vybaveny pracovní pevnou plošinou 
z kompozitních materiálů. Jímka J1 a J3 bude mít plošinu velikosti 900x2400mm a v jímce J2 
bude plošina 1500x2400mm. Na volné straně boudou plošiny opatřeny pevným zábradlím 
výšky 1100 mm. 

Vstupy i pracovní otvory do jednotlivých jímek budou opatřeny lehkými kompozitními 
poklopy s odvětráním a budou opatřenými uzamykáním. 

Pro transport čerpadel do jímky (resp. vynášení naplavených předmětů do jímek) je 
nutné osadit nad prostor jímky otočný jeřáb o nosnosti 500 kg s maximálním vyložením 2,0 
m. Přípustná hmotnost kladkostroje je 200 kg.  

 Kladkostroj bude řešen jako odnímatelný. Bude osazen na ocelové konstrukci z oceli 
třídy S235. Ocelová konstrukce bude kotvena do základu z prostého betonu třídy C25/30 – 
XC4. Základ bude v zásypové zemině nad jímkou, jeho rozměry jsou navrženy 1,6 x 1,6 m v 
půdoryse plus výška 1,0 m, hloubka založení 0,95 m.  

  Součástí oploceného areálu čerpací stanice ČSS bude zpevněná plocha pro umístění 
dvouplášťové nádrže na síran železitý a dávkovací čerpadlo. Zpevněnou plochu bude tvořit 
betonová deska o rozměru 2,3x2,0m, tl. 600mm, z betonu C30/37 XC4, XF3, XA1 (CZ) 
vyztuženou svařovanou sítí SZ Ø8/150 – Ø8/150. Základová spára pod betonovou deskou 
bude opatřena podkladním betonem C 12/15 tl. 100mm a štěrkovým podsypem tl.300mm. 

Čerpací stanice ČSS bude opatřena oplocením, které zajišťuje bezpečnost zařízení před 
nepovolanými zásahy do instalovaného zařízení a před poškozením objektu. Oplocení je 
navrženo z drátěného pletiva zinkovaného, s PVC povlakem do ocelových sloupků. Výška 
sloupků je 1,98m nad terénem (celk. výška 2,6m), vzdálenost sloupků je max. 3,0m. Sloupky 
jsou ukotveny do betonových bloků 0,75m pod terénem. 
Vstup do objektu ČOV bude dvoukřídlými vraty šířky 3,5m. Zajištění vrat bude provedeno 
zámkem s bezpečnostní vložkou. 
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Plocha v oplocení čerpací stanice bude opatřena štěrkovou, hutněnou vrstvou v tl. 
250mm. Na zhutněnou pláň (hutněna na 103% PS, resp. modul přetvárnosti bude 
Edef.2=45Mpa) bude rozprostřena podkladní štěrková vrstva ŠD 0-63mm tl. 200mm a na ní 
štěrk 8-16mm v tl.50mm. Vrstva ŠD bude hutněna na Edef.2=70Mpa. 

 

 
5. Zkouška vodotěsnosti a kontrola kanalizační sítě 

Vodotěsnost kanalizační sítě bude ověřena zkouškou podle ČSN 75 6909 “Zkoušky 
vodotěsnosti stok a kanalizačních přípojek“ metoda LD. Navrhuje se provedení zkoušky 
vzduchem po úsecích podle ČSN EN 1610 „Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich 
zkoušení“. Provedena bude rovněž vizuální kontrola kamerovým systémem včetně 
kontrolního měření předepsaného sklonu kanalizačního potrubí.  

Na tlakové části potrubí budou provedeny zkoušky dle ČSN EN 805 a dále kontrola 
signalizačního vodiče.  

O provedených zkouškách a vizuálních kontrolách budou pořízeny záznamy a předány 
stavebníkovi. 

 

 
6. Komplexní zkoušky  

Komplexní vyzkoušení je dočasné uvedení jednotlivých provozních jednotek do chodu 
za účelem ověření vzájemné vazby komplexního technologického zařízení, které jako celek 
nesmí vykazovat žádné závady.  

Před zahájením provozních zkoušek budou provedeny především všechny revize 
elektroinstalace a zkoušky pevnosti a těsnosti instalovaných potrubí a armatur. Dále bude 
provedena zkouška funkčnosti armatur.  

Doba trvání komplexních zkoušek bude 72 hodin nepřetržitého chodu, případně dle 
požadavků provozovatele. 

 

 
7. Souběh a křížení podzemních vedení 

Poloha všech navrhovaných inženýrských sítí je navržena tak, aby nezasahovaly do 
ochranných pásem stávajících podzemních vedení technické infrastruktury. S ohledem na 
omezený prostor zejména v místních komunikacích budou potrubí vedeny v nezbytně 
nutném rozsahu v minimální vzdálenosti od ochranných pásem podzemních vedení 
plynovodu STL, kanalizace, kabelů elektro NN, sdělovacích vedení a vodovodního řadu 
včetně jejich přípojek. Tato podzemní vedení budou navrhovanou stoku dešťové kanalizace 
opakovaně křížit. 

Stávající podzemní vedení inženýrských sítí jsou vyznačeny v podrobné situaci a 
v koordinačních situacích s přesností, jaká byla doručena projektantovi na jeho žádost v 
době zpracování této projektové dokumentace.  

Před zahájením stavebních prací je zhotovitel stavby povinen ověřit aktuální rozsah, 
polohu trasy a hloubku uložení všech podzemních vedení a zařízení inženýrských sítí. 
V součinnosti s příslušnými správci zajistí zhotovitel stavby jejich vyznačení na terénu. 
Následně zhotovitel stavby zajistí ověření polohy podzemních vedení ručně kopanými 
sondami. Pokud během ověření polohy stávajících podzemních vedení a zařízení budou 
zjištěny skutečnosti, které vyžadují úpravu směru nebo hloubku uložení navrhovaných sítí, 
musí o tom být předem informován stavebník a projektant. Bez řádného vytyčení na terénu a 
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ověření podzemních vedení a zařízení ověřovacími sondami je zahájení stavebních prací 
nepřípustné. Odkrytá podzemní vedení a zařízení musí být během stavby řádně zajištěna 
proti jejich poškození a podepřena do vzdálenosti nejméně 1,00 m za okraje rýhy. Před jejich 
následným zásypem musí být ke kontrole a písemnému souhlasu se zásypem vyzván 
příslušný správce dotčeného vedení. 

Pokud bude nutné provádět stavební činnost v ochranném pásmu stávajícího 
podzemního vedení, musí být prováděna vhodným způsobem (ručním nářadím apod.) a s 
předchozím souhlasem příslušného správce. Dodrženy musí být příslušné předpisy pro práci 
v ochranných pásmech, vyjádření a podmínky stanovené příslušnými správci a provozovateli 
inž. sítí. Při souběhu a křížení navrhované stoky se stávajícími inženýrskými sítěmi musí být 
bezpodmínečně dodržena ustanovení ČSN 73 6005 o nejmenší dovolené svislé a vodorovné 
vzdálenosti při křížení a souběhu podzemních sítí, vč. násl. změn a doplnění. 

 

 
8. Protipožární zabezpečení stavby  

Hlavní stavební materiály tvoří vykopaná zemina, písek na obsypy potrubí a trubní materiály. 
Protože jde o liniovou stavbu, při které je stavební materiál uložen podél trasy vodovodu a 
kanalizace, jedná se o průměrné nahodilé zatížení pod 3.5 kg/m2. Stavbu lze hodnotit jako 
požární úsek otevřený bez požárního rizika. Hlavním protipožárním opatřením při výstavbě je 
včasné ohlášení omezení provozu na místních komunikacích, aby orgány HZS přijaly včasná 
opatření pro zajištění náhradních příjezdů a přístupů k objektům. Výkop rýhy a jejich zpětný 
zásyp v komunikacích je nutno provádět po krátkých úsecích, aby jejich délka ztíženého 
provozu byla maximálně 30 m.  

Zvláštní pozornosti je však nutno dbát, aby při stavbě nedošlo k poškození plynovodu, 
podzemních kabelových vedení NN a telekomunikačních kabelů včetně přípojek k 
jednotlivým budovám. Rovněž je nutné zabránit poškození nadzemních rozvodů VN a NN a 
telekomunikačních vedení. Investor a zhotovitel stavby musí úzce spolupracovat s 
příslušnými správci inženýrských sítí. 

 

9. Bezpečnost a ochrana zdraví osob na staveništi  

Během provádění stavby musí být dodržovány předpisy o ochraně zdraví osob a ochraně 
majetku, zejména vyhl. č. 398/2009 Sb. Pracovníci stavby musí řádně proškoleni z 
bezpečnosti práce a technologických postupů stavebně – montážních prací. Příslušné 
odborné práce mohou být prováděny pouze pracovníky s příslušným oprávněním. 

Před zahájením práce na staveništi je zadavatel stavby povinen podle §15 odst.2 zákona č. 
309/2006 Sb. v platném znění zajistit Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi (dále plán BOZP). Zadavatel stavby je povinen podle §14 zákona č. 309/2006 Sb. 
v případě, že na staveništi budou působit současně zaměstnanci více než jednoho 
zhotovitele stavby, určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi. Vzhledem k charakteru stavby a plánovanému provádění stavby jedním 
zhotovitelem není nutné jmenovat koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Tuto 
činnost v takovém případě vykonává pověřený pracovník zhotovitele stavby.  

Staveniště musí být řádně zajištěno tak, aby nedošlo k ohrožení zdraví pracovníků i osob, 
které se na veřejných prostranstvích mohou pohybovat. Stěny otevřených výkopů rýh musí 
být řádně zajištěny vhodným pažením nebo svahováním včetně rozepření (doporučuje se 
zátažné boxové pažení), výkopy řádně označeny a opatřeny bezpečnostním hrazením. 
Dodržena musí být i předepsaná vzdálenost uložení sypkých hmot od hrany otevřeného 
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výkopu tak, aby nebyla ohrožena stabilita stěny výkopu rýhy a byl vyloučen možný sesuv 
hornin nebo zásypového materiálu do otevřeného výkopu.  

Odkrytá stávající podzemní vedení musí být řádně zajištěna proti jejich poškození i úrazu 
pracovníků stavby a třetích osob.  

Navrhovaná trasa potrubí kříží stávající vjezd do areálu firmy Massive. Do areálu není 
možné vjíždět žádným jiným alternativním vjezdem. Provádění prací bude v rámci přípravy 
realizace stavby projednáno s provozovatelem tohoto areálu, v případě možnosti rozděleno 
na etapy a délka prací bude minimalizována.  

Staveniště bude v době snížené viditelnosti řádně osvětleno. Přes otevřené výkopy musí být 
zajištěn bezbariérový přístup k nemovitostem pomocí přechodových lávek s oboustranným 
zábradlím.  

Vzhledem ke stavebním pracím na veřejně přístupných pozemcích je řádné dodržování 
všech předpisů o ochraně zdraví osob a majetku nutno dodržovat se zvýšeným důrazem. 
Obdobně platí i pro skladování stavebního materiálu, sutin a zeminy na skládkách.  

Projektant upozorňuje zejména na řádné plnění ustanovení „zákona č. 309/2006 Sb. o 
požadavcích bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“ ‚Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o 
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích“, 
zákon č. 88/2016 Sb., nařízení vlády č. 201/2010 Sb., zákon č. 262/2006 Sb., nařízení vlády 
č. 375/2017 Sb., ČSN 73 6133 „Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací 
(nahrazuje ČSN 73 3050 „Zemní práce“) v platném znění a bezpečnostní předpisy pro práce 
se strojně-technologickým zařízením a práce na elektrickém vedení a zařízení, vše v 
platném následném znění.  

Plnění příslušných předpisů o obecných a technických požadavcích na výstavbu, předpisy o 
ochraně zdraví osob, ochraně majetku a předpisy o ochraně životního prostředí jsou pro 
zhotovitele stavby a stavebníka závazné. 

 

Vytyčovací body  

Bod   Y  X 

Čerpací stanice 

J1 773212.654 1055592.155 

J2 773207.374 1055591.688 

J3 773207.044 1055586.338 

 

Stoka H3 

ŠH3-0 773213.939 1055577.619 

ŠH3-1 773178.187 1055555.736 

ŠH3-2 773135.541 1055529.634 

ŠH3-3 773092.918 1055503.546 

 

Stoka H4 

ŠH4-0 773226.829 1055593.408 

ŠH4-1 773242.811 1055624.020 
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Výtlak z ČSS 

ŠS-0 772884.375 1055521.976 

ŠS-1 772889.986 1055517.134 

K3 772895.431 1055512.435 

K4 772964.324 1055452.982 

SČ-4 772966.854 1055450.798 

K6 772979.519 1055431.301 

K7 772983.604 1055434.116 

K8 772996.262 1055443.728 

SČ-3 773044.572 1055472.497 

K10 773068.946 1055487.332 

K11 773073.500 1055491.056 

K12 773074.989 1055492.663 

K13 773077.850 1055495.176 

K14 773083.348 1055499.090 

SČ-2 773128.566 1055526.766 

K16 773209.117 1055576.069 

K17 773204.302 1055583.936 

K18 773203.983 1055587.545 

K19 773205.267 1055589.078 

K20 773206.551 1055590.611 


